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	Приложение

к распоряжению председателя КУМИ
от 17.06.2010 №  150


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ  АУКЦИОНЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Гусь-Хрустального 
района в 2010 году:

Лот 1 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума – Старково» - Тюрьвищи;

Лот 2 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума» - станция Нечаевская;

Лот 3 - выполнение работ по ремонту дороги Икшево - Василёво – Захарово;

Лот 4 - выполнение работ по ремонту дороги Тащилово - Долбино – Новодурово;

Лот 5 - выполнение работ по ремонту дороги Аксёново - Окатово – Степаново;

Лот 6 - выполнение работ по ремонту дороги «Красный Посёлок – Колпь» - Уляхино;

Лот 7 - выполнение работ по ремонту дороги Золотково - Константиново - Заколпье – Григорьево;

Лот 8 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Купреево» - разъезд Золотковский;

Лот 9 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасин Бор;

Лот  10 - выполнение работ по ремонту дороги Губцево - Першково - Малая Артёмовка;

Лот 11 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир - Тума» - Иванищи.
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        1. Законодательное регулирование.

        1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещение заказов. 

        В части, прямо не урегулированных законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией.

      2. Заказчик, уполномоченный орган.

        2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

       2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона от имени и по поручению муниципального заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у муниципального заказчика.

       3. Комиссия по размещению заказа путем проведения аукциона.

      3.1. Состав единой  комиссии (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы района от 25.07.2008 № 923.

       4. Информационное обеспечение аукциона.

      4.1. Официальным печатным изданием  для опубликования информации о проведении аукциона является газета «Гусевские вести».

      4.2. Официальным сайтом Владимирской области в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.avo.ru.

      4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

      5. Требования к участникам размещения заказа.

      5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

      5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

          5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

           6. Отстранение от участия в аукционе.

          6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

         7. Расходы на участие в аукционе.

         7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального  контракта.

        7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

          8. Отказ от проведения аукциона.

        8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

        8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается заказчиком,   уполномоченным органом на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

        8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

          9. Порядок предоставления документации.

         9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

         9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания

платы.

         10. Разъяснение положений документации.

        10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу  запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

10.3. В течение одного рабочего дня со дня направления  разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений об аукционе документации не должно изменять ее суть.

   11. Внесение изменений в документацию.

       11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

       11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения соответственно опубликовываются  в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

        11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

        11.4. Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

        Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

          12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе.

           12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с требованиями, установленными настоящей документацией.

          12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

          12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

          13. Порядок формирования цены контракта.  

          13.1 Цена контракта (цена лота) устанавливается с учетом расходов на уплату налогов, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

           13.2. Валюта, используемая для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов – рубль Российской Федерации. 

          14. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

         14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и

качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

        14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

15. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

        15.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

       15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

        15.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

        15.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

        15.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

        15.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

        15.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

        16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

        16.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

        16.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

         В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

         16.3. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в пункте 16.1. настоящего раздела, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении такой  заявки с указанием даты и времени ее получения.

         16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

         В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

         16.5. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое предложение;  а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа. Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом  15.3. настоящей документации.

         16.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

        17. Отзыв заявок на участие в аукционе.

       17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

       17.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

       При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

        17.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

        В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

        17.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 16.3. настоящего раздела.

        17.5. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка  на участие в аукционе которого отозвана.

        17.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

        17.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

         18. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

         18.1. Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день  возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

                        19. Обеспечение заявок на участие в аукционе.  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе.

19.1. Если в Информационной карте аукциона, установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, обязаны внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере, в срок и на банковский счет уполномоченного органа, указанные в Информационной карте аукциона.

19.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате или его копией.

19.3. Платежное поручение в разделе «Назначение платежа» должно содержать слова «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на номер и наименование аукциона, дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае оплаты обеспечения по нескольким лотам одновременно, платежное поручение  помимо сведений, указанных выше, должно содержать номера лотов и размер обеспечения по каждому лоту в рублях либо к такому платежному поручению  должен быть приложен реестр расчета суммы обеспечения заявки с указанием номеров, наименований лотов и суммы обеспечения по каждому лоту, скрепленный печатью и заверенный подписью уполномоченного лица.

19.4. Соответствующий документ об оплате обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подан участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

20. Порядок возврата обеспечения заявок на участие в аукционе.

20.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются уполномоченным органом участнику размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: 

20.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона.

20.1.2. В случае отзыва участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в порядке, установленном документацией об аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

20.1.3. В случае, отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

20.1.4. В случае, если участник размещения заказа не стал победителем аукциона, за исключением, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.5. В случае, если участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона. 

20.1.6. В случае, если участник размещения заказа подал заявку после окончания срока приема заявок на участие в аукционе –  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

20.1.7. В случае, если участник размещения заказа стал единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, и допущен к участию в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник размещения заказа –  в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.10. В случае признания участника аукциона победителем – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

20.1.11. В случае, если участник аукциона сделал предпоследнее предложение о цене контракта и победитель аукциона отказался от заключения муниципального контракта – в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с указанным участником размещения заказа.

21. Порядок удержания обеспечения заявок на участие в аукционе.

21.1. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются и остаются в распоряжении уполномоченного органа в случае, если:

21.1.1. Участник размещения заказа признан победителем аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта. 

21.1.2. Участник размещения заказа сделал предпоследнее предложение о цене контракта, и он уклоняется, от заключения муниципального контракта при отказе победителя от заключения контракта.

21.1.3. Участник размещения заказа признан единственным участником аукциона или был единственным участником аукциона, и он уклоняется от заключения муниципального контракта. 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

       22. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

       22.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством. Проверяется наличие в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов и правильность их оформления.

      22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

      23. Допуск к участию в аукционе.

      23.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

      23.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в разделе 5 настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

      23.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором

и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

        24. Регистрация участников аукциона.

       24.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

       24.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона участники аукциона (явившиеся на аукцион) или их представители, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

       24.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

       24.4. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – «аукционные номера»).

       24.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование участника аукциона; фамилия, имя отчество, паспортные данные (для физического лица);

– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона, его паспортные данные;

– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

– выданный «аукционный номер»;

– подпись присутствующего физического лица.

        25. Проведение аукциона.

        25.1. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион ведет аукционист, выбираемый из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

       25.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

      25.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

     25.4. Аукцион проводится в следующем порядке:

      1) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, наименований участников аукциона, участвующих в аукционе, и их «аукционные номера». После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии;

2) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, поднимает «аукционный номер» в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Моментом начала объявления аукционистом цены является произнесение аукционистом слова «раз», после чего участник аукциона вправе делать предложение о цене контракта путем поднятия «аукционного номера».

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую табличку до объявления аукционистом его «аукционного номера». Участник аукциона обязан опустить аукционный номер после его объявления аукционистом.

3) Аукционист объявляет «аукционный номер» участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 22.3. настоящего раздела, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

4) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (произнесения слова «три») ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

    25.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену  контракта. 
В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два или более участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, поднял «аукционный номер».

В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить государственный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный контракт.

В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 22.2. настоящего раздела победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в Информационной карте аукциона, наиболее низкую цену единицы услуги. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей, содержащемся в документации об аукционе, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.

25.6.По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

25.7.Комиссия может принять решение о приостановке проведения аукциона (лота) и объявлении перерыва.

25.8.Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона. Во время процедуры проведения аукциона участники аукциона обязаны отключить сотовые телефоны.

25.9.При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.10.В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.3. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

25.11. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Единственный участник аукциона не вправе отказатьс от заключения государственного контракта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

         26. Срок заключения контракта.

         26.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и такая заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заяви на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта.  При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом  муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 
         26.2. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается контракт.

         26.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

        27. Права и обязанности победителя аукциона.

         27.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

        27.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный Информационной картой аукциона, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с настоящей документацией, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. 

        27.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

        28. Права и обязанности заказчика.

        28.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального  контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

       1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

        2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

       4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

      5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

       28.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 указанного Федерального закона от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

      28.3. При выполнении дополнительного объема работ, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

28. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты с приложениями.

	№

п/п
	Наименование пункта
	Показатели

	1.
	Заказчик: 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустального района (муниципальный район) Владимирской области

	1.1.
	Место нахождения
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	1.2.
	Почтовый адрес
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	1.4. 
	Контактный телефон, факс
	49241/ 2-04-13

	1.5. 
	Контактное лицо
	Домрачева Татьяна Геннадьевна

	2.
	Уполномоченный орган: 
	КУМИ администрации Гусь-Хрустального района

	2.1.
	Место нахождения
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	2.2.
	Почтовый адрес
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6

	2.3. 
	Адрес электронной почты
	kumigus@mail.ru

	2.4.
	Адрес сайта в сети «Интернет»
	www.avo.ru 

	2.5. 
	Контактный телефон, факс
	(49241) 2-04-72, факс (49241) 2-37-40 

	2.6. 
	Контактное лицо
	Короткова Олеся Сергеевна главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом КУМИ администрации района, секретарь единой комиссии.

	3. 
	Предмет муниципального контракта
	Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Гусь-Хрустального района в 2010 году:

Лот 1 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума – Старково» - Тюрьвищи;

Лот 2 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума» - станция Нечаевская;

Лот 3 - выполнение работ по ремонту дороги Икшево - Василёво – Захарово;

Лот 4 - выполнение работ по ремонту дороги Тащилово - Долбино – Новодурово;

Лот 5 - выполнение работ по ремонту дороги Аксёново - Окатово – Степаново;

Лот 6 - выполнение работ по ремонту дороги «Красный Посёлок – Колпь» - Уляхино;

Лот 7 - выполнение работ по ремонту дороги Золотково - Константиново - Заколпье – Григорьево;

Лот 8 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Купреево» - разъезд Золотковский;

Лот 9 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасин Бор;

Лот  10 - выполнение работ по ремонту дороги Губцево - Першково - Малая Артёмовка;

Лот 11 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир - Тума» - Иванищи.

	4. 
	Дополнительные требования 
	Отсутствие сведений  об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

	5.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
	13 384 988 (Тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе:

Лот 1 – 1 210 698 (Один миллион двести десять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек); 
Лот 2 -  1 190 202 (Один миллион сто девяносто тысяч двести два рубля 00 копеек); 
Лот 3 -     807 132 (Восемьсот семь тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек); 
Лот 4 -  2 017 830 (Два миллиона семнадцать тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек); 
Лот 5 -  807 132 (Восемьсот семь тысяч сто тридцать два рубля 00 копеек); 
Лот 6 - 1 210 698 (Один миллион двести десять тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек); 
Лот 7 - 1 872 838 (Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек); 
Лот 8 -  795 274 (Семьсот девяносто пять тысяч двести семьдесят четыре рубля 00 копеек); 
Лот 9 -      935 504 (Девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот четыре рубля 00 копеек); 
Лот  10 -   870 025 (Восемьсот семьдесят тысяч двадцать пять рублей 00 копеек); 
Лот 11 - 1 667 655 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек). Начальная цена контракта сформирована с учётом налога на добавленную стоимость. 

	6.
	«Шаг аукциона»
	5% начальной цены муниципального контракта. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

	7.
	Источник финансирования
	районный бюджет.          

	8.
	Место выполнения работ
	Лот 1 - Дорога «Владимир-Тума – Старково» - Тюрьвищи. Территория Гусь-Хрустального района, Демидовское сельское поселение; 
Лот 2 - Дорога «Владимир-Тума» - станция Нечаевская. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Мезиновский;  
Лот 3 - Дорога Икшево - Василёво – Захарово. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Золотково;  
Лот 4 - Дорога Тащилово - Долбино – Новодурово. Территория Гусь-Хрустального района, Купреевское сельское поселение; 
Лот 5 - Дорога Аксёново - Окатово – Степаново. Территория Гусь-Хрустального района, Краснооктябрьское сельское поселение; 
Лот 6 - Дорога «Красный Посёлок – Колпь» - Уляхино. Территория Гусь-Хрустального района, Уляхинское сельское поселение; 
Лот 7 - Дорога Золотково - Константиново - Заколпье – Григорьево. Территория Гусь-Хрустального района, Григорьевское сельское поселение; 
Лот 8 - Дорога «Гусь-Хрустальный – Купреево» - разъезд Золотковский. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Золотково; 
Лот 9 - Дорога «Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасин Бор. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Уршельский; 
Лот  10 - Дорога Губцево - Першково - Малая Артёмовка. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Красное Эхо; 
Лот 11 - Дорога «Владимир - Тума» - Иванищи. Территория Гусь-Хрустального района, МО п. Иванищи.

	9.


	Условия выполнения работ
	9.1 Выполнение работ согласно прилагаемой сметной документации по каждому лоту, согласно действующей нормативной базе, предложения участника аукциона по применению новых прогрессивных технологий, оборудования и материалов, улучшающих эксплуатационные качества, без увеличения сметной стоимости;

9.2 Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормами, а также с иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида, в том числе:

- СНип 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНип 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»;

- ГОСТ 23457-86  «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

9.3 Наличие свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Срок предоставления гарантии качества: в течение всего периода выполнения работ. Объём предоставления гарантии качества работ: 100%.

Особые условия: По всем позициям локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

	9.
	Сроки выполнения работ
	Лот 1 – сентябрь 2010 г.

Лот 2 - июль 2010 г. 

Лот 3 - август 2010 г.

Лот 4 - август 2010 г.

Лот 5 - сентябрь 2010 г.

Лот 6 - август 2010 г.

Лот 7 - сентябрь 2010 г.

Лот 8 - сентябрь 2010 г.

Лот 9 - август 2010 г.

Лот  10 - сентябрь 2010 г.

Лот 11 - август 2010 г.

	10.
	Форма оплаты 
	безналичный расчёт.


	11.
	Сроки оплаты 
	оплата согласно акту выполненных работ  в течение 10 банковских дней. 

	12.
	Порядок оплаты 
	денежные средства перечисляются на расчетный счет подрядчика при наличии счета-фактуры, акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

	13.
	Форма подачи заявки на участие в аукционе
	1. Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, входящем в комплект аукционной документации.

2. В электронном виде (на дискете) должны быть предоставлены файлы, заполненные по образцам, входящим в комплект аукционной документации (техническое предложение, заявка на участие в аукционе, анкета участника размещения заказа).

	14.
	Размер обеспечения заявок
	2% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта

	15.
	Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
	Не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в аукционной документации.

	16.
	Реквизиты счёта уполномоченного органа для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок.
	Банковские реквизиты:

Р/с 40302810400000000004, в РКЦ г. Гусь-Хрустальный,  БИК 041711000  
ИНН  3304012148  КПП 330401001

Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона и дату его проведения.
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области

	17.
	Сведения и документы, предоставляемые участником размещения заказа
	1. Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе.*
2. Заявка на участие в аукционе. *
3. Техническое предложение. *
4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или его копия.

5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.  Указанные документы предоставляются в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона,  и такие требованиям предусмотрены документацией об аукционе:
- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)  или нотариально заверенная копия такой выписки.
7. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

9. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

а) документы о занимаемой должности для лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе: 

– копия устава,

– копия протокола (распорядительного документа) об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица;

б) копия приказа о назначении на должность (для руководителя филиала юридического лица);

в) доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа.* Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. В случае, если доверенность подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то в обязательном порядке предоставляется копия указанной доверенности.

10. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также:

- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.*В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).

11. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц):

- устав в действующей редакции на момент подачи заявки на участие в аукционе).

12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

	18.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке)


	1.Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

2.Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» либо налоговой декларации по единому налогу за предыдущий год и последний отчетный период с отметкой налогового органа.

3.Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.
4.Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	19.
	Требования к участнику размещения заказа согласно ст. 11 Федерального закона № 94-ФЗ
	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

	20.
	Место подачи заявок
	601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, каб. 34

	21.
	Дата и время начала приема заявок
	«21» июня 2010 г. с 08:00 по московскому времени

	22.
	Дата и время окончания приема заявок
	«12» июля 2010 г. до 09:00 по московскому времени

	23.
	Даты начала и окончания предоставления разъяснений  положений документации об аукционе
	С «21» июня 2010 г. по 05 июля 2010 г.

	 24.
	Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
	«12» июля 2010 г. 09:00 по московскому времени по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, кабинет 34 

	25.
	Дата, время, место и порядок проведения аукциона 
	«14» июля 2010г. в 10:00 по московскому времени, по адресу: 601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6 каб. 34.

Участники аукциона или их уполномоченные представители для участия в аукционе предъявляют: Паспорт, документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. Без предоставления указанных документов участник или его представитель не допускается на торги.

	26.
	Срок заключения контракта
	15 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

	27. 
	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
	не установлены



Приложение к информационной карте по лоту №1 
	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	 
	 

	 по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения автодорога Владимир-Тума-Старково-Тюрвищи в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	 
	измерения
	 

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	1,75

	тельном состоянии, ямочность
	 
	 
	 

	 
	2. Розлив вяжущих материалов
	т
	1,08

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	1,38

	 
	 
	 
	 

	 
	4. Розлив вяжущих материалов
	т
	0,54

	 
	 
	 
	 

	 
	5. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	1,80

	 
	 
	 
	 

	 
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,77

	 
	 
	 
	 


С М Е Т А
на ремонт автомобильной дороги муниципального значения в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в летний период времени 2010 гола
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	а/д Владимир-Тума-Старково-Тюрвищи
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	1 210 698,00
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебенем
	100 м2
	1,75
	5637,79
	9866,13
	28063,41
	49110,97
	4,97773

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
25,23
	23,45
	591,64
	67,92
	1713,62
	2,89638

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
25,23
	30,53
	770,27
	70,63
	1781,99
	2,31346

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
25,23
	44,66
	1126,77
	77,56
	1956,84
	1,73668

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
25,23
	54,66
	1379,07
	 
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
25,23
	170
	4289,1
	680,11
	17159,18
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	12,6
22,05
	140
	3087
	1201,58
	26494,84
	8,58271

	 
	Временные сметные нормы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%
50%
	4255,38
1934,27
16055,78
	110%*0,94
50%*1,0
	5638,96
2726,77
57476,7
	 

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	1,08
	2551,58
	2755,71
	13023,2
	14065,05
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,45
	120,00
23,19
	54,00
10,44
	470,98
178,23
	211,94
80,20
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
1,112
	2429,2
	2701,27
	12455,26
	13850,25
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	14,67
8,34
2778,72
	142%*0,94
95%*0,85
	106
64,12
14235,17
	 

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	1,38
	40710,74
	56180,82
	266005,97
	367088,24
	6,53405

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72
118,29
	9,62
	1137,95
	77,56
	9174,57
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22
43,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74
16,2
	75,00
10,58
	1215,00
171,40
	344,21
89,15
	5576,20
1444,23
	4,58947

	 
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68
25,78
	121,00
10,58
	3119,38
272,75
	535,01
110,67
	13792,56
2853,07
	4,42157

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8
1,1
	110,00
10,58
	121,00
11,64
	462,49
89,15
	508,74
98,07
	4,20445

	 
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005
0,0069
	1492,15
	10,3
	13583,04
	93,72
	9,103

	 
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101
139,4
	362,87
	50584,08
	2424,6
	337989,24
	6,68173

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	104%
60%
	1657,57
956,29
58794,68
	104%*0,94
60%*1,0
	13266,53
8142,31
388497,08
	 

	4
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,8
	47522,72
	85540,89
	254378,5
	457881,3
	5,35003

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045
79,28
	9,62
	762,67
	77,56
	6148,96
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9
43,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375
0,07
	111,99
13,50
	7,84
0,95
	489,24
103,75
	34,25
7,26
	4,3686

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75
3,15
	17,2
	54,18
	56,18
	176,97
	3,26628

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95
8,91
	75,00
10,58
	668,25
94,27
	344,21
89,15
	3066,91
794,33
	4,58947

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875
25,9
	121,00
14,40
	3133,90
372,96
	535,01
110,67
	13856,76
2866,35
	4,42157

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875
0,88
	110,00
11,60
	96,80
10,21
	462,49
89,15
	406,99
78,45
	4,20445

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875
7,18
	195,20
10,58
	1401,54
75,96
	1527,92
110,67
	10970,47
794,61
	7,82746

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05
0,09
	75,40
10,58
	6,79
0,95
	448,56
	40,37
	5,94907

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
0,01116
	6400,66
	71,43
	20353,84
	227,15
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108
0,01944
	2429,2
	47,22
	12455,26
	242,13
	5,12731

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15
0,27
	1019,63
	275,3
	4179,16
	1128,37
	4,0987

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
173,9
	454,43
	79025,38
	2424,6
	421637,94
	5,33548

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	1921,87
1092,89
88555,65
	142%*0,94
95%*0,85
	14267,68
8631,37
480780,35
	 

	4,1
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,54
	2551,58
	1377,85
	13023,2
	7032,53
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,22
	120,00
23,19
	26,40
5,10
	470,98
178,23
	103,62
39,21
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
0,5562
	2429,2
	1351,12
	12455,26
	6927,62
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	7,33
4,17
1389,35
	142%*0,94
95%*0,85
	52,99
32,06
7117,58
	 

	5
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,76704
	10661,51
	8177,8
	42300,37
	32446,07
	3,93365

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078
13,87
	8,01
	111,1
	71,65
	993,79
	8,94507

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35
13,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625
4,11
	89,99
10,06
	369,86
41,35
	354,46
77,31
	1456,83
317,74
	3,93888

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125
1,7
	123,00
10,58
	209,10
17,99
	701,21
103,75
	1192,06
176,38
	5,70089

	 
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85
6,79
	206,01
14,40
	1398,81
97,78
	903,51
110,67
	6134,83
751,45
	4,38576

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925
0,71
	110,00
11,60
	78,10
8,24
	462,49
89,15
	328,37
63,30
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100
76,7
	78,25
	6001,78
	291,29
	22341,94
	3,72256

	 
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5
3,835
	2,41
	9,24
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	399,5
227,18
8804,48
	142%*0,94
95%*0,85
	3072,87
1858,96
37377,9
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	163899,2
	 
	927624,16
	5,65972

	Накладные расходы
	8256,32
	 
	36405,03
	4,40935

	Сметная прибыль
	4223,15
	 
	21455,59
	5,08047

	    Итого
	176 378,67
	 
	985 484,78
	5,58732

	    Перевозка работников (315,84:8:6)х92:50х680,11
	8 234,23
	 
	8 234,23
	1

	    Итого
	184 612,90
	 
	993 719,01
	5,38272

	    Технадзор 3,25%
	5 999,92
	 
	32 295,87
	5,38272

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	190 612,82
	 
	1 026 014,88
	5,38272

	    НДС 18%
	34 310,31
	 
	184 682,68
	5,38272

	    ВСЕГО по смете
	224 923,13
	 
	1 210 698,00
	5,38272


Приложение к информационной карте по лоту №2 

	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	 
	 

	по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения автодорога Владимир-Тума-Нечаевская в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	 
	измерения
	 

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	1,75

	тельном состоянии, ямочность
	 
	 
	 

	 
	2. Розлив вяжущих материалов
	т
	1,08

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	1,38

	 
	 
	 
	 

	 
	4. Розлив вяжущих материалов
	т
	0,54

	 
	 
	 
	 

	 
	5. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	1,8

	 
	 
	 
	 

	 
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,77

	 
	 
	 
	 


	
	на 
	а/д Владимир-Тума-Нечаевская
	С М Е Т А

на ремонт автомобильной дороги муниципального значения в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в летний период времени 2010 года
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	1 190 202,00
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	2,68
	6519,79
	17473,04
	35633,36
	95497,4
	5,46542

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
38,65
	23,45
	906,34
	67,92
	2625,11
	2,89638

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
38,65
	30,53
	1179,98
	70,63
	2729,85
	2,31346

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
38,65
	44,66
	1726,11
	77,56
	2997,69
	1,73668

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
38,65
	54,66
	2112,61
	 
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
38,65
	170
	6570,5
	680,11
	26286,25
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	18,9
50,65
	140
	7091
	1201,58
	60860,03
	8,58271

	 
	Временные сметные нормы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%
50%
	6516,83
2962,2
26952,07
	110%*0,94
50%*1,0
	8635,67
4175,86
108308,93
	 

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	1,062
	2551,58
	2709,78
	13023,2
	13830,63
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,44
	120,00
23,19
	52,80
10,20
	470,98
178,23
	207,23
78,42
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
1,094
	2429,2
	2657,54
	12455,26
	13626,05
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	14,43
8,2
2732,41
	142%*0,94
95%*0,85
	104,22
63,05
13997,9
	 

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	1,12
	40710,74
	45596,03
	266005,97
	297926,69
	6,53405

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72
96,01
	9,62
	923,62
	77,56
	7446,54
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22
34,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74
13,15
	75,00
10,58
	986,25
139,13
	344,21
89,15
	4526,36
1172,32
	4,58947

	 
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68
20,92
	121,00
10,58
	2531,32
221,33
	535,01
110,67
	11192,41
2315,22
	4,42157

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8
0,9
	110,00
10,58
	99,00
9,52
	462,49
89,15
	416,24
80,24
	4,20445

	 
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005
0,0056
	1492,15
	8,36
	13583,04
	76,07
	9,103

	 
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101
113,1
	362,87
	41040,6
	2424,6
	274222,26
	6,68173

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	104%
60%
	1345,28
776,12
47717,43
	104%*0,94
60%*1,0
	10767,03
6608,24
315301,96
	 

	4
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,531
	2551,58
	1354,89
	13023,2
	6915,32
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,22
	120,00
23,19
	26,40
5,10
	470,98
178,23
	103,62
39,21
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
0,5469
	2429,2
	1328,53
	12455,26
	6811,78
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	7,21
4,1
1366,2
	142%*0,94
95%*0,85
	52,11
31,52
6998,95
	 

	5
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,77
	47522,72
	84115,21
	254378,5
	450249,94
	5,35003

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045
77,96
	9,62
	749,98
	77,56
	6046,58
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9
42,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375
0,07
	111,99
13,50
	7,84
0,95
	489,24
103,75
	34,25
7,26
	4,3686

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75
3,1
	17,2
	53,32
	56,18
	174,16
	3,26628

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95
8,76
	75,00
10,58
	657,00
92,68
	344,21
89,15
	3015,28
780,95
	4,58947

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875
25,47
	121,00
14,40
	3081,87
366,77
	535,01
110,67
	13626,70
2818,76
	4,42157


	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875
0,86
	110,00
11,60
	94,60
9,98
	462,49
89,15
	397,74
76,67
	4,20445

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875
7,06
	195,20
10,58
	1378,11
74,69
	1527,92
110,67
	10787,12
781,33
	7,82746

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05
0,09
	75,40
10,58
	6,79
0,95
	448,56
	40,37
	5,94907

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
0,01097
	6400,66
	70,22
	20353,84
	223,28
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108
0,01912
	2429,2
	46,45
	12455,26
	238,14
	5,12731

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15
0,2655
	1019,63
	270,71
	4179,16
	1109,57
	4,0987

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
171
	454,43
	77707,53
	2424,6
	414606,6
	5,33548

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	1889,84
1074,68
87079,73
	142%*0,94
95%*0,85
	14029,87
8487,5
472767,31
	 

	6
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,1064
	10661,51
	11795,89
	42300,37
	46801,12
	3,93365

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078
20
	8,01
	160,2
	71,65
	1433
	8,94507

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35
19,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625
5,93
	89,99
10,06
	533,64
59,66
	354,46
77,31
	2101,95
458,45
	3,93888

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125
2,45
	123,00
10,58
	301,35
25,92
	701,21
103,75
	1717,96
254,19
	5,70089

	 
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85
9,79
	206,01
14,40
	2016,84
140,98
	903,51
110,67
	8845,36
1083,46
	4,38576

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925
1,02
	110,00
11,60
	112,20
11,83
	462,49
89,15
	471,74
90,93
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100
110,6
	78,25
	8654,45
	291,29
	32216,67
	3,72256

	 
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5
5,532
	2,41
	13,33
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	576,28
327,71
12699,88
	142%*0,94
95%*0,85
	4432,39
2681,42
53914,93
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	163044,84
	 
	911221,1
	5,58878

	Накладные расходы
	10349,86
	 
	38021,29
	3,6736

	Сметная прибыль
	5153,01
	 
	22047,59
	4,27858

	    Итого
	178 547,71
	 
	971 289,98
	5,43995

	    Перевозка работников (449,67:8:6)х44:50х680,11
	5 606,79
	 
	5 606,79
	1

	    Итого
	184 154,50
	 
	976 896,77
	5,30477

	    Технадзор 3,25%
	5 985,02
	 
	31 749,15
	5,30477

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	190 139,52
	 
	1 008 645,92
	5,30477

	    НДС 18%
	34 225,11
	 
	181 556,27
	5,30477

	    ВСЕГО по смете
	224 364,63
	 
	1 190 202,00
	5,30477


Приложение к информационной карте по лоту №3

	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	 
	 

	                     по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения
	 
	 

	 
	автодорога Икшево-Василево-Захарово
	 
	 

	                в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	 
	измерения
	 

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	0,85

	тельном состоянии, ямочность
	 
	 
	 

	 
	2. Розлив вяжущих материалов
	т
	0,72

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	0,95

	 
	 
	 
	 

	 
	5. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	1,2

	 
	 
	 
	 

	 
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,57

	 
	 
	 
	 


	
	
	
	С М Е Т А 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на ремонт автомобильной дороги муниципального значения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в летний период времени 2010 гола 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	а/д Икшево-Василево-Захарово, протяженностью 6,6 км
	
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	807 132,00
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебенем
	100 м2
	0,85
	5637,79
	4792,12
	28063,41
	23853,9
	4,97773

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
12,26
	23,45
	287,5
	67,92
	832,7
	2,89638

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
12,26
	30,53
	374,3
	70,63
	865,92
	2,31346

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
12,26
	44,66
	547,53
	77,56
	950,89
	1,73668

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
12,26
	54,66
	670,13
	 
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
12,26
	170
	2084,2
	680,11
	8338,15
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	12,6
10,71
	140
	1499,4
	1201,58
	12868,92
	8,58271

	 
	Временные сметные нормы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%
50%
	2066,9
939,5
7798,52
	110%*0,94
50%*1,0
	2738,92
1324,43
27917,25
	 

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,72
	2551,58
	1837,14
	13023,2
	9376,7
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,3
	120,00
23,19
	36,00
6,96
	470,98
178,23
	141,29
53,47
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
0,7416
	2429,2
	1801,49
	12455,26
	9236,82
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	9,78
5,56
1852,48
	142%*0,94
95%*0,85
	70,66
42,75
9490,11
	 

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,95
	40710,74
	38675,2
	266005,97
	252705,67
	6,53405

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72
81,43
	9,62
	783,36
	77,56
	6315,71
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22
29,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74
11,15
	75,00
10,58
	836,25
117,97
	344,21
89,15
	3837,94
994,02
	4,58947

	 
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68
17,75
	121,00
10,58
	2147,75
187,80
	535,01
110,67
	9496,43
1964,39
	4,42157

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8
0,76
	110,00
10,58
	83,60
8,04
	462,49
89,15
	351,49
67,75
	4,20445

	 
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005
0,00475
	1492,15
	7,09
	13583,04
	64,52
	9,103

	 
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101
95,95
	362,87
	34817,38
	2424,6
	232640,37
	6,68173

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	104%
60%*1,0
	1141,08
559,57
40375,85
	104%*0,94
60%*1,0 
	9132,76
4764,43
266602,86
	 

	4
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,2
	47522,72
	57027,26
	254378,5
	305254,2
	5,35003

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045
52,85
	9,62
	508,42
	77,56
	4099,05
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9
28,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375
0,04
	111,99
13,50
	4,48
0,54
	489,24
103,75
	19,57
4,15
	4,3686

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75
2,1
	17,2
	36,12
	56,18
	117,98
	3,26628

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95
5,94
	75,00
10,58
	445,50
62,85
	344,21
89,15
	2044,61
529,55
	4,58947

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875
17,26
	121,00
14,40
	2088,46
248,54
	535,01
110,67
	9234,27
1910,16
	4,42157

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875
0,58
	110,00
11,60
	63,80
6,73
	462,49
89,15
	268,24
51,71
	4,20445

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875
4,78
	195,20
10,58
	933,06
50,57
	1527,92
110,67
	7303,46
529,00
	7,82746

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05
0,06
	75,40
10,58
	4,52
0,63
	448,56
	26,91
	5,94907

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
0,00744
	6400,66
	47,62
	20353,84
	151,43
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108
0,01296
	2429,2
	31,48
	12455,26
	161,42
	5,12731

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15
0,18
	1019,63
	183,53
	4179,16
	752,25
	4,0987

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
115,9
	454,43
	52668,44
	2424,6
	281011,14
	5,33548

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	1281,25
728,6
59037,11
	142%*0,94
95%*0,85
	9511,78
5754,25
320520,23
	 

	5
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,56767
	10661,51
	6052,22
	42300,37
	24012,65
	3,93365

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078
10,26
	8,01
	82,18
	71,65
	735,13
	8,94507

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35
9,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625
3,04
	89,99
10,06
	273,57
30,58
	354,46
77,31
	1077,56
235,02
	3,93888

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125
1,26
	123,00
10,58
	154,98
13,33
	701,21
103,75
	883,52
130,73
	5,70089

	 
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85
5,02
	206,01
14,40
	1034,17
72,29
	903,51
110,67
	4535,62
555,56
	4,38576

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925
0,53
	110,00
11,60
	58,30
6,15
	462,49
89,15
	245,12
47,25
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100
56,77
	78,25
	4442,25
	291,29
	16536,53
	3,72256

	 
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5
2,838
	2,41
	6,84
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	295,67
168,14
6516,03
	142%*0,94
95%*0,85
	2274,17
1375,78
27662,6
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	108383,94
	 
	615203,12
	5,67615

	Накладные расходы
	4794,69
	 
	23728,29
	4,94887

	Сметная прибыль
	2401,37
	 
	13261,63
	5,52253

	    Итого
	115 580,00
	 
	652 193,04
	5,64278

	    Перевозка работников (221,34:8:6)х164:50х680,11 
	10 286,60
	 
	10 286,60
	1

	    Итого
	125 866,60
	 
	662 479,64
	5,26335

	    Технадзор 3,25%
	4 090,66
	 
	21 530,59
	5,26335

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	129 957,26
	 
	684 010,23
	5,26335

	    НДС 18%
	23 392,31
	 
	123 121,84
	5,26335

	    ВСЕГО по смете
	153 349,57
	 
	807 132,00
	5,26335


Приложение к информационной карте по лоту №4

	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	
	

	                     по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения
	
	

	
	автодорога Тащилово-Долбино-Новодурово
	

	                в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	
	

	
	
	
	

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	
	измерения
	

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	3,4

	тельном состоянии, ямочность
	
	
	

	
	2. Розлив вяжущих материалов
	т
	1,8

	
	
	
	

	
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	2,17

	
	
	
	

	
	4. Розлив вяжущих материалов
	т
	0,9

	
	
	
	

	
	5. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	3,0

	
	
	
	

	
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,95

	
	
	
	


	
	
	
	С М Е Т А 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на ремонт автомобильной дороги муниципального значения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в летний период времени 2010 гола 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	а/д Тащилово-Долбино-Новодурово
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	2 017 830,00
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебенем
	100 м2
	3,4
	6519,79
	22167,29
	35633,36
	121153,42
	5,46542

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
49,03
	23,45
	1149,75
	67,92
	3330,12
	2,89638

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
49,03
	30,53
	1496,89
	70,63
	3462,99
	2,31346

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
49,03
	44,66
	2189,68
	77,56
	3802,77
	1,73668

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
49,03
	54,66
	2679,98
	 
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
49,03
	170
	8335,1
	680,11
	33345,79
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	18,9
64,26
	140
	8996,4
	1201,58
	77213,53
	8,58271

	 
	Временные сметные нормы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%
50%
	8267,61
3758,01
34192,91
	110%*0,94
50%*1,0
	10955,7
5297,73
137406,85
	 

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	1,8
	2551,58
	4592,84
	13023,2
	23441,75
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
1,49
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,74
	120,00
23,19
	88,80
17,16
	470,98
178,23
	348,53
131,89
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
1,854
	2429,2
	4503,74
	12455,26
	23092,05
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	24,44
13,9
4631,18
	142%*0,94
95%*0,85
	176,66
106,87
23725,28
	 

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	2,17
	40710,74
	88342,31
	266005,97
	577232,95
	6,53405

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72
186,01
	9,62
	1789,42
	77,56
	14426,94
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22
67,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74
25,48
	75,00
10,58
	1911,00
269,58
	344,21
89,15
	8770,47
2271,54
	4,58947


	 
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68
40,54
	121,00
10,58
	4905,34
428,91
	535,01
110,67
	21689,31
4486,56
	4,42157

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8
1,74
	110,00
10,58
	191,40
18,41
	462,49
89,15
	804,73
155,12
	4,20445

	 
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005
0,01085
	1492,15
	16,19
	13583,04
	147,38
	9,103

	 
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101
219,2
	362,87
	79541,1
	2424,6
	531472,32
	6,68173

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	104%
60%
	2606,47
1503,73
92452,51
	104%*0,94
60%*1,0
	20861,12
12803,47
610897,54
	 

	4
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,9
	2551,58
	2296,42
	13023,2
	11720,88
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,37
	120,00
23,19
	44,40
8,58
	470,98
178,23
	174,26
65,95
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
0,927
	2429,2
	2251,87
	12455,26
	11546,03
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	12,23
6,95
2315,6
	142%*0,94
95%*0,85
	88,32
53,43
11862,63
	 

	5
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	3
	47522,72
	142568,15
	254378,5
	763135,49
	5,35003

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045
132,13
	9,62
	1271,09
	77,56
	10248
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9
71,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375
0,11
	111,99
13,50
	12,32
1,49
	489,24
103,75
	53,82
11,41
	4,3686

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75
5,25
	17,2
	90,3
	56,18
	294,95
	3,26628

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95
14,85
	75,00
10,58
	1113,75
157,11
	344,21
89,15
	5111,52
1323,88
	4,58947

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875
43,16
	121,00
14,40
	5222,36
621,50
	535,01
110,67
	23091,03
4776,52
	4,42157

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875
1,46
	110,00
11,60
	160,60
16,94
	462,49
89,15
	675,24
130,16
	4,20445

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875
11,96
	195,20
10,58
	2334,59
126,54
	1527,92
110,67
	18273,92
1323,61
	7,82746

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05
0,15
	75,40
10,58
	11,31
1,59
	448,56
	67,28
	5,94907

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
0,0186
	6400,66
	119,05
	20353,84
	378,58
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108
0,0324
	2429,2
	78,71
	12455,26
	403,55
	5,12731

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15
0,45
	1019,63
	458,83
	4179,16
	1880,62
	4,0987

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
289,8
	454,43
	131693,81
	2424,6
	702649,08
	5,33548

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	3203,11
1821,49
147592,75
	142%*0,94
95%*0,85
	23779,46
14385,61
801300,56
	 

	6
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,94717
	10661,51
	10098,26
	42300,37
	40065,64
	3,93365

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078
17,12
	8,01
	137,13
	71,65
	1226,65
	8,94507

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35
16,43
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625
5,08
	89,99
10,06
	457,15
51,10
	354,46
77,31
	1800,66
392,73
	3,93888

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125
2,1
	123,00
10,58
	258,30
22,22
	701,21
103,75
	1472,54
217,88
	5,70089

	 
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85
8,38
	206,01
14,40
	1726,36
120,67
	903,51
110,67
	7571,41
927,41
	4,38576

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925
0,88
	110,00
11,60
	96,80
10,21
	462,49
89,15
	406,99
78,45
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100
94,72
	78,25
	7411,84
	291,29
	27590,99
	3,72256

	 
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5
4,736
	2,41
	11,41
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	493,34
280,54
10872,14
	142%*0,94
95%*0,85
	3794,49
2295,51
46155,64
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	270065,27
	 
	1536750,13
	5,69029

	Накладные расходы
	14607,19
	 
	59655,76
	4,084

	Сметная прибыль
	7384,62
	 
	34942,63
	4,73181

	    Итого
	292 057,08
	 
	1 631 348,52
	5,58572

	    Перевозка работников (608,98:8:6)х144:50х680,11
	24 850,40
	 
	24 850,40
	1

	    Итого
	316 907,48
	 
	1 656 198,92
	5,22613

	    Технадзор 3,25%
	10 299,49
	 
	53 826,46
	5,22613

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	327 206,97
	 
	1 710 025,38
	5,22613

	    НДС 18%
	58 897,25
	 
	307 804,57
	5,22613

	    ВСЕГО по смете
	386 104,22
	 
	2 017 830,00
	5,22613

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение к информационной карте по лоту №5

	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	 
	 

	                     по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения
	 
	 

	 
	автодорога Аксеново-Окатово-Степаново
	 
	 

	                в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	 
	измерения
	 

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	0,85

	тельном состоянии, ямочность
	 
	 
	 

	 
	2. Розлив вяжущих материалов
	0,72
	0,72

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	0,95

	 
	 
	 
	 

	 
	4. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	1,2

	 
	 
	 
	 

	 
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,57

	 
	 
	 
	 


	
	
	
	С М Е Т А
на ремонт автомобильной дороги муниципального значения
в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
в летний период времени 2010 года
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	а/д Аксеново-Окатово- Степаново
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	807 132,00
	
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

на ед./

всего
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	0,85
	5637,79
	4792,12
	28063,41
	23853,9
	4,97773

	
	
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42

12,26
	23,45
	287,5
	67,92
	832,7
	2,89638

	
	
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42

12,26
	30,53
	374,3
	70,63
	865,92
	2,31346

	
	
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42

12,26
	44,66
	547,53
	77,56
	950,89
	1,73668

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42

12,26
	54,66
	670,13
	
	
	

	
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42

12,26
	170
	2084,2
	680,11
	8338,15
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	12,6

10,71
	140
	1499,4
	1201,58
	12868,92
	8,58271

	
	
	Временные сметные нормы:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	110%

50%


	2066,9

939,5

7798,52
	110%*0,94

50%*1,0


	2738,92

1324,43

27917,25

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,72
	2551,58
	1837,14
	13023,2
	9376,7
	5,10857

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825

0,59
	
	
	
	
	

	
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125

0,3
	120,00

23,19
	36,00

6,96
	470,98

178,23
	141,29

53,47
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03

0,7416
	2429,2
	1801,49
	12455,26
	9236,82
	5,12731

	
	
	Автомобильные дороги:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%*0,85


	9,78

5,56

1852,48
	142%*0,94

95%*0,85


	70,66

42,75

9490,11

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,95
	40710,74
	38675,2
	266005,97
	252705,67
	6,53405

	
	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72

81,43
	9,62
	783,36
	77,56
	6315,71
	8,06237

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22

29,66
	
	
	
	

	
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74

11,15
	75,00

10,58
	836,25

117,97
	344,21

89,15
	3837,94

994,02
	4,58947

	
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68

17,75
	121,00

10,58
	2147,75

187,80
	535,01

110,67
	9496,43

1964,39
	4,42157

	
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8

0,76
	110,00

10,58
	83,60

8,04
	462,49

89,15
	351,49

67,75
	4,20445

	
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005

0,00475
	1492,15
	7,09
	13583,04
	64,52
	9,103

	
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101

95,95
	362,87
	34817,38
	2424,6
	232640,37
	6,68173

	
	
	Благоустройство (ремонтно-строительные):

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	104%

60%*1,0


	1141,08

559,57

40375,85
	104%*0,94

60%*1,0 


	9132,76

4764,43

266602,86

	4
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,2
	47522,72
	57027,26
	254378,5
	305254,2
	5,35003

	
	
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045

52,85
	9,62
	508,42
	77,56
	4099,05
	8,06237

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9

28,68
	
	
	
	
	

	
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375

0,04
	111,99

13,50
	4,48

0,54
	489,24

103,75
	19,57

4,15
	4,3686

	
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75

2,1
	17,2
	36,12
	56,18
	117,98
	3,26628

	
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95

5,94
	75,00

10,58
	445,50

62,85
	344,21

89,15
	2044,61

529,55
	4,58947

	
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875

17,26
	121,00

14,40
	2088,46

248,54
	535,01

110,67
	9234,27

1910,16
	4,42157

	
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875

0,58
	110,00

11,60
	63,80

6,73
	462,49

89,15
	268,24

51,71
	4,20445

	
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875

4,78
	195,20

10,58
	933,06

50,57
	1527,92

110,67
	7303,46

529,00
	7,82746

	
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05

0,06
	75,40

10,58
	4,52

0,63
	448,56
	26,91
	5,94907

	
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062

0,00744
	6400,66
	47,62
	20353,84
	151,43
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108

0,01296
	2429,2
	31,48
	12455,26
	161,42
	5,12731

	
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15

0,18
	1019,63
	183,53
	4179,16
	752,25
	4,0987

	
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6

115,9
	454,43
	52668,44
	2424,6
	281011,14
	5,33548

	
	
	Автомобильные дороги:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%*0,85


	1281,25

728,6

59037,11
	142%*0,94

95%*0,85


	9511,78

5754,25

320520,23

	5
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,56767
	10661,51
	6052,22
	42300,37
	24012,65
	3,93365

	
	
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078

10,26
	8,01
	82,18
	71,65
	735,13
	8,94507

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35

9,85
	
	
	
	
	

	
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625

3,04
	89,99

10,06
	273,57

30,58
	354,46

77,31
	1077,56

235,02
	3,93888

	
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125

1,26
	123,00

10,58
	154,98

13,33
	701,21

103,75
	883,52

130,73
	5,70089

	
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85

5,02
	206,01

14,40
	1034,17

72,29
	903,51

110,67
	4535,62

555,56
	4,38576

	
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925

0,53
	110,00

11,60
	58,30

6,15
	462,49

89,15
	245,12

47,25
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100

56,77
	78,25
	4442,25
	291,29
	16536,53
	3,72256

	
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5

2,838
	2,41
	6,84
	
	
	

	
	
	Автомобильные дороги:

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%*0,85


	295,67

168,14

6516,03
	142%*0,94

95%*0,85


	2274,17

1375,78

27662,6

	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	108383,94
	
	615203,12
	5,67615

	Накладные расходы
	
	
	
	
	4794,69
	
	23728,29
	4,94887

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	2401,37
	
	13261,63
	5,52253

	    Итого
	
	
	
	
	115 580,00
	
	652 193,04
	5,64278

	    Перевозка работников (221,34:8:6)х164:50х680,11 
	
	
	
	10 286,60
	
	10 286,60
	1

	    Итого
	
	
	
	
	125 866,60
	
	662 479,64
	5,26335

	    Технадзор 3,25%
	
	
	
	
	4 090,66
	
	21 530,59
	5,26335

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	
	
	
	129 957,26
	
	684 010,23
	5,26335

	    НДС 18%
	
	
	
	
	23 392,31
	
	123 121,84
	5,26335

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	153 349,57
	
	807 132,00
	5,26335


Приложение к информационной карте по лоту № 6

	                            В Е Д О М О С Т Ь       Д Е Ф Е К Т О В
	 
	 

	                     по ремонту автомобильных  дорог муниципального значения
	 
	 

	 
	автодорога Красный Поселок-Колпь-Уляхино
	 
	 

	                в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Состояние существующей
	Намеченные виды работ
	Единица
	Объем

	дороги
	 
	измерения
	 

	1
	2
	3
	4

	Автодорога в неудовлетвори- 
	1.Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	1,75

	тельном состоянии, ямочность
	 
	 
	 

	 
	2. Розлив вяжущих материалов
	т
	1,08

	 
	 
	 
	 

	 
	3. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальтобетона  а/б смесь тип В марка 3
	100 т
	1,38

	 
	 
	 
	 

	 
	4. Розлив вяжущих материалов
	т
	0,54

	 
	 
	 
	 

	 
	5. Устройство асфальтобетонного покрытия Н-4 см
	1000м2
	1,8

	 
	 
	 
	 

	 
	6. Устройство присыпных обочин
	100м3
	0,77


	
	
	
	С М Е Т А 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	на ремонт автомобильной дороги муниципального значения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области в летний период времени 2010 гола 
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	а/д Красный Поселок-Колпь-Уляхино
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	Основание: Ведомость дефектов
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	1 210 698,00
	руб.
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию         на 3 квартал 2008 года
	2 квартал
	2010 года
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
на ед./
всего
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебнем
	100 м2
	1,75
	5637,79
	9866,13
	28063,41
	49110,97
	4,97773

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
25,23
	23,45
	591,64
	67,92
	1713,62
	2,89638

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
25,23
	30,53
	770,27
	70,63
	1781,99
	2,31346

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
25,23
	44,66
	1126,77
	77,56
	1956,84
	1,73668

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
25,23
	54,66
	1379,07
	 
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
25,23
	170
	4289,1
	680,11
	17159,18
	4,00065

	З
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	12,6
22,05
	140
	3087
	1201,58
	26494,84
	8,58271

	 
	Временные сметные нормы:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%
50%
	4255,38
1934,27
16055,78
	110%*0,94
50%*1,0
	5638,96
2726,77
57476,7
	 

	2
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	1,08
	2551,58
	2755,71
	13023,2
	14065,05
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,45
	120,00
23,19
	54,00
10,44
	470,98
178,23
	211,94
80,20
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
1,112
	2429,2
	2701,27
	12455,26
	13850,25
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	14,67
8,34
2778,72
	142%*0,94
95%*0,85
	106
64,12
14235,17
	 

	3
	ТЕРр68-10-02
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	1,38
	40710,74
	56180,82
	266005,97
	367088,24
	6,53405

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	85,72
118,29
	9,62
	1137,95
	77,56
	9174,57
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	31,22
43,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120906
	Kатки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	11,74
16,2
	75,00
10,58
	1215,00
171,40
	344,21
89,15
	5576,20
1444,23
	4,58947

	 
	2. 120907
	Kатки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	18,68
25,78
	121,00
10,58
	3119,38
272,75
	535,01
110,67
	13792,56
2853,07
	4,42157

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,8
1,1
	110,00
10,58
	121,00
11,64
	462,49
89,15
	508,74
98,07
	4,20445

	 
	4. 101-0322
	Керосин технический марки КТ-1,КТ-2
	т
	0,005
0,0069
	1492,15
	10,3
	13583,04
	93,72
	9,103

	 
	5. 410-0049
	Смеси асфальтобетонные
	т
	101
139,4
	362,87
	50584,08
	2424,6
	337989,24
	6,68173

	 
	Благоустройство (ремонтно-строительные):
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	104%
60%
	1657,57
956,29
58794,68
	104%*0,94
60%*1,0
	13266,53
8142,31
388497,08
	 

	4
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см  нижнего слоя  из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,8
	47522,72
	85540,89
	254378,5
	457881,3
	5,35003

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	44,045
79,28
	9,62
	762,67
	77,56
	6148,96
	8,06237

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	23,9
43,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	м-час
	0,0375
0,07
	111,99
13,50
	7,84
0,95
	489,24
103,75
	34,25
7,26
	4,3686

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,75
3,15
	17,2
	54,18
	56,18
	176,97
	3,26628

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,95
8,91
	75,00
10,58
	668,25
94,27
	344,21
89,15
	3066,91
794,33
	4,58947

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	14,3875
25,9
	121,00
14,40
	3133,90
372,96
	535,01
110,67
	13856,76
2866,35
	4,42157

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,4875
0,88
	110,00
11,60
	96,80
10,21
	462,49
89,15
	406,99
78,45
	4,20445

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,9875
7,18
	195,20
10,58
	1401,54
75,96
	1527,92
110,67
	10970,47
794,61
	7,82746

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	м-час
	0,05
0,09
	75,40
10,58
	6,79
0,95
	448,56
	40,37
	5,94907

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
0,01116
	6400,66
	71,43
	20353,84
	227,15
	3,17996

	З
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0108
0,01944
	2429,2
	47,22
	12455,26
	242,13
	5,12731

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,15
0,27
	1019,63
	275,3
	4179,16
	1128,37
	4,0987

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
173,9
	454,43
	79025,38
	2424,6
	421637,94
	5,33548

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	1921,87
1092,89
88555,65
	142%*0,94
95%*0,85
	14267,68
8631,37
480780,35
	 

	4,1
	ТЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов     
	1 т
	0,54
	2551,58
	1377,85
	13023,2
	7032,53
	5,10857

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,825
0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы
	м-час
	0,4125
0,22
	120,00
23,19
	26,40
5,10
	470,98
178,23
	103,62
39,21
	3,92483

	З
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
0,5562
	2429,2
	1351,12
	12455,26
	6927,62
	5,12731

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	7,33
4,17
1389,35
	142%*0,94
95%*0,85
	52,99
32,06
7117,58
	 

	5
	ТЕР27-04-001-01прим.
	Устройство присыпных обочин
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,76704
	10661,51
	8177,8
	42300,37
	32446,07
	3,93365

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,3)
	чел.час
	18,078
13,87
	8,01
	111,1
	71,65
	993,79
	8,94507

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,35
13,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030101
	Автопогрузчики 5 т
	м-час
	5,3625
4,11
	89,99
10,06
	369,86
41,35
	354,46
77,31
	1456,83
317,74
	3,93888

	 
	2. 120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
	м-час
	2,2125
1,7
	123,00
10,58
	209,10
17,99
	701,21
103,75
	1192,06
176,38
	5,70089

	 
	3. 120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	м-час
	8,85
6,79
	206,01
14,40
	1398,81
97,78
	903,51
110,67
	6134,83
751,45
	4,38576

	 
	4. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,925
0,71
	110,00
11,60
	78,10
8,24
	462,49
89,15
	328,37
63,30
	4,20445

	З
	5. 408-9040
	Песок для строительных работ природный
	м3
	100
76,7
	78,25
	6001,78
	291,29
	22341,94
	3,72256

	 
	6. 411-0001
	Вода
	м3
	5
3,835
	2,41
	9,24
	 
	 
	 

	 
	Автомобильные дороги:
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%*0,85
	399,5
227,18
8804,48
	142%*0,94
95%*0,85
	3072,87
1858,96
37377,9
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	163899,2
	 
	927624,16
	5,65972

	Накладные расходы
	8256,32
	 
	36405,03
	4,40935

	Сметная прибыль
	4223,15
	 
	21455,59
	5,08047

	    Итого
	176 378,67
	 
	985 484,78
	5,58732

	    Перевозка работников (315,84:8:6)х92:50х680,11
	8 234,23
	 
	8 234,23
	1

	    Итого
	184 612,90
	 
	993 719,01
	5,38272

	    Технадзор 3,25%
	5 999,92
	 
	32 295,87
	5,38272

	    Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
	190 612,82
	 
	1 026 014,88
	5,38272

	    НДС 18%
	34 310,31
	 
	184 682,68
	5,38272

	    ВСЕГО по смете
	224 923,13
	 
	1 210 698,00
	5,38272


Приложение к информационной карте по лоту № 7

	ВЕДОМОСТЬ

	дефектов и объемов работ, намеченных на

	 Ремонт автомобильной дороги Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево в Гусь-Хрустальном районе Владмирской области

	
	
	
	
	

	Местоположение
	Существующее состояние
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобильная дорога Золотково - Константиново - Заколпье - Григорьево км 7+800 - км 8+200                                                                                                                                                     
	Площадь поврежденного покрытия превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 50597-93
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	0,29

	
	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	0,07

	
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	2,68243

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)
	1 т
	1,16

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	2,1

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)
	1 т
	1,16

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марка 3, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,9001

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,122

	
	
	Перевозка груза 1 классат расстояние перевозки до 14 км;
	1 т
	195

	
	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,122

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,112

	
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,016

	
	
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,067

	
	
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,6


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	 Ремонт автомобильной дороги Золотково-Константиново-Заколпье-Григорьево
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	_____________________1872,838
	тыс.руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________________________
	________________________41,957
	тыс.руб.
	

	
	
	Сметная трудоемкость ___________________________________________________________
	_______________________345,34
	чел.час
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2010г.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Дорожная одежда

	1
	Врс-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	 
	0,29
	321,82
	93,33

	 
	1. 121-601-1
	Машины дорожные комбинированные
	м-час
	0,63
	0,18
	462,49
89,15
	83,25
16,05

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	0,725
	12,18
	8,83

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	16,84
8,15
118,32

	2
	ГЭСН27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 м2
	 
	0,07
	7094,73
	496,63

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	4,188
	0,29
	74,03
	21,47

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	2,184
	0,15
	462,49
89,15
	69,37
13,37

	 
	2. 122221
	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм
	м-час
	2,184
	0,15
	2035,90
81,31
	305,39
12,20

	 
	3. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	2,184
	0,15
	590,31
	88,55

	 
	4. 411-0001
	Вода
	м3
	3,2
	0,224
	12,18
	2,73

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	63,75
38,57
598,95

	3
	Врс-02-006-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	 
	2,68243
	50266,93
	134837,52

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	6
	16,09
	67,92
	1092,83

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	12,01
	32,22
	70,63
	2275,7

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 3.0) (ср 3)
	чел.час
	18,01
	48,31
	74,03
	3576,39

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	6
	16,09
	77,56
	1247,94

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	6
	16,09
	344,21
89,15
	5538,34
1434,42

	 
	2. 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	м-час
	6
	16,09
	96,72
	1556,22

	 
	3. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	6
	16,09
	615,2
	9898,57

	 
	4. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	16,4
	43,99
	2465,9
	108474,94

	Д
	5. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,04
	0,1073
	10873,9
	1166,77

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	9955,48
4814,06
149607,06

	4
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	1,16
	11386,62
	13208,48

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,46
	470,98
178,23
	216,65
81,99

	З
	2. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	1,195
	10873,9
	12994,31

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	109,29
66,12
13383,89

	5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 т смеси
	 
	2,1
	268831,18
	564545,47

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	чел.час
	26,124
	54,86
	78,42
	4302,12

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	5,016
	10,53
	344,21
89,15
	3624,53
938,75

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	16,284
	34,2
	535,01
110,67
	18297,34
3784,91

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,432
	0,91
	462,49
89,15
	420,87
81,13

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	4,068
	8,54
	1527,92
110,67
	13048,44
945,12

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,005
	0,0105
	13583,04
	142,62

	 
	6. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	101
	212,1
	2465,9
	523017,39

	Д
	7. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,074
	0,1554
	10873,9
	1689,8

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	13417,44
8117,01
586079,92

	6
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	1,16
	11386,62
	13208,48

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,46
	470,98
178,23
	216,65
81,99

	З
	2. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	1,195
	10873,9
	12994,31

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	109,29
66,12
13383,89

	7
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марка 3, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м2 покрытия
	 
	2,9001
	257747,75
	747494,24

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	45,96
	133,29
	77,56
	10337,97

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,036
	0,1
	489,24
103,75
	48,92
10,38

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,68
	4,87
	56,18
	273,6

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,752
	13,78
	344,21
89,15
	4743,21
1228,49

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	13,812
	40,06
	535,01
110,67
	21432,50
4433,44

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,468
	1,36
	462,49
89,15
	628,99
121,24

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,828
	11,1
	1527,92
110,67
	16959,91
1228,44

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,048
	0,14
	448,56
	62,8

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,01798
	20353,84
	365,96

	 
	9. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,435
	4179,16
	1817,93

	 
	10. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
	280,1
	2465,9
	690698,59

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	23172,02
14018,14
784684,4

	8
	ГЭСН01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,122
	17991,93
	2195,02

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	9,28
	1,13
	70,63
	79,81

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	20,53
	2,5
	708,91
103,75
	1772,28
259,38

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	6,38
	0,78
	431,80
110,67
	336,80
86,32

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,03
	0,00366
	922,78
	3,38

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	380,38
181,03
2756,43

	9
	С310-3014-1
	Перевозка груза 1 классат расстояние перевозки до 14 км;
	1 т
	 
	195
	72,73
	14182,35

	 
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	
	 
	

14182,35

	10
	ГЭСН01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов0: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,122
	1678,63
	204,79

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	2,99
	0,36
	70,63
	25,43

	 
	1. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3,26
	0,4
	431,80
110,67
	172,72
44,27

	 
	2. 400051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0,07
	0,01
	590,31
	5,9

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,02
	0,00244
	922,78
	2,25

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	62,31
29,66
296,76

	11
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,112
	7644,94
	856,23

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,17
	400,74
110,67
	68,13
18,81

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	1,76
	431,80
110,67
	759,97
194,78

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,17
	163,98
	27,88

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	190,83
90,82
1137,88

	12
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	2,016
	852,73
	1719,1

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	3,04
	400,74
110,67
	1218,25
336,44

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	3,04
	163,98
	498,5

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	300,84
143,18
2163,12

	13
	ГЭСН01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,067
	8596,01
	575,93

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1)
	чел.час
	13,91
	0,93
	67,92
	63,17

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	13,91
	0,93
	462,49
89,15
	430,12
82,91

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	100
	6,7
	12,18
	81,61

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	130,73
62,22
768,88

	14
	ГЭСН01-02-027-11
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 1
	1000 м2 спланированной площади
	 
	1,6
	3653,45
	5845,52

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,8)
	чел.час
	26,1
	41,76
	73,35
	3063,1

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,83
	1,33
	708,91
103,75
	942,85
137,99

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	0,5
	431,80
110,67
	215,90
55,34

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)
	маш.-ч
	1,45
	2,32
	701,21
103,75
	1626,81
240,70

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,94
45%*0,85
	 
	2629,35
1337,4
9812,27

	  Итого
	1578974

	  Перевозка работников 514,53/8/6*31*2/50*615,20
	8177

	  Итого
	1587151

	  НДС 18%
	285687

	  ВСЕГО по смете
	1872838


Приложение к информационной карте по лоту № 8

	ВЕДОМОСТЬ
	
	
	
	

	дефектов и объемов работ, намеченных на
	
	
	

	Ремонт автомобильной дороги  "Гусь-Хрустальный-Купреево" - разъезд Золотковский вт Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	
	

	Местоположение
	Существующее состояние
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобильная дорога "Гусь-Хрустальный - Купреево" - разъезд Золотковский км 0+ 050 - км 0+250
	Площадь поврежденного покрытия превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 50597-93
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	0,12

	
	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	0,06

	
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	1,2

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)
	1 т
	0,48

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,869

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсии)
	1 т
	0,48

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марка 3, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,2

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,061

	
	
	Перевозка груза 1 классат расстояние перевозки до 14 км;
	1 т
	98

	
	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,061

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,056

	
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,008

	
	
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,034

	
	
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 1
	1000 м2 спланированной площади
	0,8


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт автомобильной дороги  "Гусь-Хрустальный-Купреево" разъезд Золотковский
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	
	

	
	
	Основание:Ведомость дефектов
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	___________________________795,274
	тыс.руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________________________
	___________________________18,111
	тыс.руб.
	

	
	
	Сметная трудоемкость ___________________________________________________________
	__________________________150,62
	чел.час
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2010г.
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Дорожная одежда

	1
	Врс-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	 
	0,12
	321,82
	38,62

	 
	1. 121-601-1
	Машины дорожные комбинированные
	м-час
	0,63
	0,08
	462,49
89,15
	37,00
7,13

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	0,3
	12,18
	3,65

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	6,97
3,37
48,96

	2
	ГЭСН27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 м2
	 
	0,06
	7094,73
	425,68

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	4,188
	0,25
	74,03
	18,51

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	2,184
	0,13
	462,49
89,15
	60,12
11,59

	 
	2. 122221
	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм
	м-час
	2,184
	0,13
	2035,90
81,31
	264,67
10,57

	 
	3. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	2,184
	0,13
	590,31
	76,74

	 
	4. 411-0001
	Вода
	м3
	3,2
	0,192
	12,18
	2,34

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	54,65
33,06
513,39

	3
	Врс-02-006-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	 
	1,2
	50835,85
	61003,02

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	6
	7,2
	67,92
	489,02

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	12,01
	14,41
	70,63
	1017,78

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 3.0) (ср 3)
	чел.час
	18,01
	21,61
	74,03
	1599,79

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	6
	7,2
	77,56
	558,43

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	6
	7,2
	344,21
89,15
	2478,31
641,88

	 
	2. 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	м-час
	6
	7,2
	96,72
	696,38

	 
	3. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	6
	7,2
	615,2
	4429,44

	 
	4. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	16,4
	19,68
	2500,44
	49208,66

	Д
	5. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,04
	0,048
	10935,57
	524,91

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	4453,64
2153,6
67610,26

	4
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,48
	11450,14
	5496,07

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,19
	470,98
178,23
	89,49
33,86

	З
	2. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	0,4944
	10935,57
	5406,55

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	45,22
27,36
5568,65

	5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 т смеси
	 
	0,869
	272324,28
	236649,8

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	чел.час
	26,124
	22,7
	78,42
	1780,13

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	5,016
	4,36
	344,21
89,15
	1500,76
388,69

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	16,284
	14,15
	535,01
110,67
	7570,39
1565,98

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,432
	0,38
	462,49
89,15
	175,75
33,88

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	4,068
	3,54
	1527,92
110,67
	5408,84
391,77

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,005
	0,004345
	13583,04
	59,02

	 
	6. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	101
	87,77
	2500,44
	219463,62

	Д
	7. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	0,074
	0,06431
	10935,57
	703,27

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	5552,27
3358,9
245560,97

	6
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,48
	11450,14
	5496,07

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,19
	470,98
178,23
	89,49
33,86

	З
	2. 101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная
	т
	1,03
	0,4944
	10935,57
	5406,55

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	45,22
27,36
5568,65

	7
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В марка 3, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м2 покрытия
	 
	1,2
	261084,31
	313301,17

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	45,96
	55,15
	77,56
	4277,43

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,036
	0,04
	489,24
103,75
	19,57
4,15

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,68
	2,02
	56,18
	113,48

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,752
	5,7
	344,21
89,15
	1962,00
508,16

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	13,812
	16,57
	535,01
110,67
	8865,12
1833,80

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,468
	0,56
	462,49
89,15
	258,99
49,92

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,828
	4,59
	1527,92
110,67
	7013,15
507,98

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,048
	0,06
	448,56
	26,91

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,00744
	20353,84
	151,43

	 
	9. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,18
	4179,16
	752,25

	 
	10. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	96,6
	115,9
	2500,44
	289801

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	9588,08
5800,4
328689,65

	8
	ГЭСН01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,061
	17993,25
	1097,59

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	9,28
	0,57
	70,63
	40,26

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	20,53
	1,25
	708,91
103,75
	886,14
129,69

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	6,38
	0,39
	431,80
110,67
	168,40
43,16

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,03
	0,00183
	966,57
	1,77

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	190,19
90,52
1378,3

	9
	С310-3014-1
	Перевозка груза 1 классат расстояние перевозки до 14 км;
	1 т
	 
	98
	72,73
	7127,54

	 
	НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	
	 
	

7127,54

	10
	ГЭСН01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов0: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,061
	1679,5
	102,45

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	2,99
	0,18
	70,63
	12,71

	 
	1. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3,26
	0,2
	431,80
110,67
	86,36
22,13

	 
	2. 400051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0,07
	 
	590,31
	 

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,02
	0,00122
	966,57
	1,18

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	31,16
14,83
148,44

	11
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,056
	7644,94
	428,12

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,08
	400,74
110,67
	32,06
8,85

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	0,88
	431,80
110,67
	379,98
97,39

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,08
	163,98
	13,12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	95,42
45,41
568,95

	12
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	1,008
	852,73
	859,55

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	1,52
	400,74
110,67
	609,12
168,22

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	1,52
	163,98
	249,25

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	150,43
71,59
1081,57

	13
	ГЭСН01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,034
	8596,01
	292,26

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1)
	чел.час
	13,91
	0,47
	67,92
	31,92

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	13,91
	0,47
	462,49
89,15
	217,37
41,90

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	100
	3,4
	12,18
	41,41

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	66,33
31,57
390,16

	14
	ГЭСН01-02-027-11
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 1
	1000 м2 спланированной площади
	 
	0,8
	3653,45
	2922,76

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,8)
	чел.час
	26,1
	20,88
	73,35
	1531,55

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,83
	0,66
	708,91
103,75
	467,88
68,48

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,31
	0,25
	431,80
110,67
	107,95
27,67

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)
	маш.-ч
	1,45
	1,16
	701,21
103,75
	813,40
120,35

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,94
45%*0,85
	 
	1314,68
668,7
4906,14

	  Итого
	669161,63

	  Перевозка работников 222,900/8/6*42*2/50*615,20
	4799,74

	  Итого
	673961,37

	  НДС 18%
	121313,05

	  ВСЕГО по смете
	795274,42


Приложение к информационной карте по лоту № 9

	ВЕДОМОСТЬ

	дефектов и объемов работ, намеченных на

	Ремонт автомобильной дороги "Гусь-Хрустальный - Уршельский" - Тасин Бор в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области

	
	
	
	
	

	Местоположение
	Существующее состояние
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       Автомобильная дорога "Гусь-Хрустальный - Уршельский" - Тасин Бор км 3+ 020 - км3+320
	Площадь поврежденного покрытия превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 50597-93
	Раздел 1. Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	0,135

	
	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	0,045

	
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	1,35

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,54

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,98

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,54

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,35

	
	
	Раздел 2. Присыпные обочины
	 
	 

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,092

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 34 км; нормативное время пробега 2,030 час; класс груза 1
	1 т
	147

	
	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,092

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,084

	
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,512

	
	
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,0504

	
	
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,2


	
	
	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт автомобильной дороги "Гусь-Хрустальный - Уршельский" - Тасин Бор в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: ВД
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	__________935,504
	тыс.руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________________________
	__________21,688
	тыс.руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Дорожная одежда

	1
	ВРС-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	 
	0,135
	321,82
	43,45

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,63
	0,09
	 
	 

	 
	1. 121-601-1
	Машины дорожные комбинированные
	м-час
	0,63
	0,09
	462,49
89,15
	41,62
8,02

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	0,3375
	12,18
	4,11

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	7,84
3,79
55,08

	2
	ГЭСН27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 м2
	 
	0,045
	7055,75
	317,51

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	4,188
	0,19
	74,03
	14,07

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	6,552
	0,29
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	2,184
	0,1
	462,49
89,15
	46,25
8,92


2035,90


203,59

	8,13

	 
	3. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	2,184
	0,1
	590,31
	59,03

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	40,98
24,79
383,28

	3
	Врс-02-006-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	 
	1,35
	52093,93
	70326,81

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	6
	8,1
	67,92
	550,15

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	12,01
	16,21
	70,63
	1144,91

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 3.0) (ср 3)
	чел.час
	18,01
	24,31
	74,03
	1799,67

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	6
	8,1
	77,56
	628,24

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	12
	16,2
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	6
	8,1
	344,21
89,15
	2788,10
722,12

	 
	2. 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	м-час
	6
	8,1
	96,72
	783,43

	 
	3. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	6
	8,1
	680,11
	5508,89

	 
	4. 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ
	т
	0,04
	0,054
	6948,22
	375,2

	 
	5. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	16,4
	22,14
	2563,13
	56747,7

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	5010,35
2422,8
77759,96

	4
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,54
	11566,06
	6245,67

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,43
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,21
	470,98
178,23
	98,91
37,43

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	0,5562
	11048,12
	6144,96

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	50,88
30,78
6327,33

	5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 т смеси
	 
	0,98
	278421,24
	272852,81

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	чел.час
	26,124
	25,6
	78,42
	2007,55

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	25,8
	25,28
	 
	 


344,21


1693,51

	438,62

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	16,284
	15,96
	535,01
110,67
	8538,76
1766,29

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,432
	0,42
	462,49
89,15
	194,25
37,44

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	4,068
	3,99
	1527,92
110,67
	6096,40
441,57

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,005
	0,0049
	13583,04
	66,56

	 
	6. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,052
	0,05096
	11048,12
	563,01

	 
	7. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	101
	98,98
	2563,13
	253698,61

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	6261,48
3787,94
282902,23

	6
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,54
	11566,06
	6245,67

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,43
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,21
	470,98
178,23
	98,91
37,43

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	0,5562
	11048,12
	6144,96

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	50,88
30,78
6327,33

	7
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м2 покрытия
	 
	1,35
	267224,45
	360753

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	45,96
	62,05
	77,56
	4812,6

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	22,944
	30,97
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,036
	0,05
	489,24
103,75
	24,46
5,19

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,68
	2,27
	56,18
	127,53

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,752
	6,42
	344,21
89,15
	2209,83
572,34

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	13,812
	18,65
	535,01
110,67
	9977,94
2064,00

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,468
	0,63
	462,49
89,15
	291,37
56,16


1527,92


7899,35

	572,16

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,048
	0,06
	448,56
	26,91

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,00837
	20353,84
	170,36

	 
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0076
	0,0103
	11048,12
	113,8

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,2025
	4179,16
	846,28

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	96,6
	130,4
	2563,13
	334232,15

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	10786,6
6525,46
378065,06

	  Итого по разделу 1 Дорожная одежда
	751820,27

	                                       Раздел 2. Присыпные обочины

	8
	ГЭСН01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,092
	17995,64
	1655,6

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	9,28
	0,85
	70,63
	60,04

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	26,91
	2,48
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	20,53
	1,89
	708,91
103,75
	1339,84
196,09

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	6,38
	0,59
	431,80
110,67
	254,76
65,30

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,03
	0,00276
	1046,19
	2,89

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	286,85
136,52
2078,97

	9
	С310-3034-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 34 км; нормативное время пробега 2,030 час; класс груза 1
	1 т
	 
	147
	134,06
	19706,82

	10
	ГЭСН01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов0: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,092
	1681,09
	154,66

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	2,99
	0,28
	70,63
	19,78

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	3,33
	0,31
	 
	 

	 
	1. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3,26
	0,3
	431,80
110,67
	129,54
33,20

	 
	2. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	0,07
	0,01
	590,31
	5,9

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,02
	0,00184
	1046,19
	1,93

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	46,99
22,36
224,01

	11
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,084
	7644,94
	642,18

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,24
	1,45
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,13
	400,74
110,67
	52,10
14,39

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	1,32
	431,80
110,67
	569,98
146,08

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,13
	163,98
	21,32

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	143,12
68,11
853,41

	12
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 К=18
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	1,512
	852,73
	1289,33

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	1,51
	2,28
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	2,28
	400,74
110,67
	913,69
252,33

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	2,28
	163,98
	373,87

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	225,63
107,38
1622,34

	13
	ГЭСН01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,0504
	8596,01
	433,24

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1)
	чел.час
	13,91
	0,7
	67,92
	47,54

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	13,91
	0,7
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	13,91
	0,7
	462,49
89,15
	323,74
62,41

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	100
	5,04
	12,18
	61,39

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	98,34
46,8
578,38

	14
	ГЭСН01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	 
	1,2
	4159,59
	4991,51

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1,8)
	чел.час
	32,08
	38,5
	70,09
	2698,47

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	2,87
	3,44
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,83
	1
	708,91
103,75
	708,91
103,75

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,4
	0,48
	431,80
110,67
	207,26
53,12

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)
	маш.-ч
	1,64
	1,97
	701,21
103,75
	1381,38
204,39


Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ


80%*0,94

45%*0,85


2300,24

1170

	8461,75

	  Итого по разделу 2 Присыпные обочины
	33525,69

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	785345,96

	  Перевозка работников 269,24/8/6*2*54/50*615,20
	7 454

	  Итого
	792 800

	  НДС 18%
	142 704

	  ВСЕГО по смете
	935 504


Приложение к информационной карте по лоту № 10

	ВЕДОМОСТЬ

	дефектов и объемов работ, намеченных на

	Ремонт автомобильной дороги Губцево - Першково - Малая Артемовка в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области

	Местоположение
	Существующее состояние
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6

	Автомобильная дорога Губцево - Першково - Малая Артемовка км 4+750 - км 4+850; км 7+200 - км 7+300 
	Площадь поврежденного покрытия превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 50597-93
	     Раздел 1. Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	0,12

	
	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	0,12

	
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	1,2

	
	
	Ямочный ремонт щебеночных покрытий
	100 м2
	1,57

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,48

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,87

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,48

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,2

	
	
	    Раздел 2. Присыпные обочины
	 
	 

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 с учетом Купл=1,08 и потерь при транспортировании 1%
	1000 м3 грунта
	0,061

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 19 км; нормативное время пробега 1,417 час; класс груза 1
	1 т
	98

	
	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,061

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,056

	
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,008

	
	
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,034

	
	
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,8


	
	
	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	
	на 
	Ремонт автомобильной дороги Губцево - Толстяково - Малая Артемовка в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	Основание: ВД
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	__________870,025
	тыс.руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________________________
	___________23,340
	тыс.руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Дорожная одежда

	1
	ВРС-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	 
	0,12
	321,82
	38,62

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,63
	0,08
	 
	 

	 
	1. 121-601-1
	Машины дорожные комбинированные
	м-час
	0,63
	0,08
	462,49
89,15
	37,00
7,13

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	0,3
	12,18
	3,65

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	6,97
3,37
48,96

	2
	ГЭСН27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 м2
	 
	0,12
	7055,75
	846,69

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	4,188
	0,5
	74,03
	37,02

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	6,552
	0,79
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	2,184
	0,26
	462,49
89,15
	120,25
23,18

	 
	2. 122221
	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм
	м-час
	2,184
	0,26
	2035,90
81,31
	529,33
21,14

	 
	3. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	2,184
	0,26
	590,31
	153,48

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	109,28
66,11
1022,08

	3
	Врс-02-006-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	 
	1,2
	52093,93
	62512,72

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	6
	7,2
	67,92
	489,02

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	12,01
	14,41
	70,63
	1017,78

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 3.0) (ср 3)
	чел.час
	18,01
	21,61
	74,03
	1599,79

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	6
	7,2
	77,56
	558,43

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	12
	14,4
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	6
	7,2
	344,21
89,15
	2478,31
641,88

	 
	2. 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	м-час
	6
	7,2
	96,72
	696,38

	 
	3. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	6
	7,2
	680,11
	4896,79

	 
	4. 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ
	т
	0,04
	0,048
	6948,22
	333,51

	 
	5. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	16,4
	19,68
	2563,13
	50442,4

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	4453,64
2153,6
69119,96

	4
	Врс-02-014-2
	Ямочный ремонт щебеночных покрытий
	100 м2
	 
	1,57
	22282,16
	34982,99

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	14,42
	22,64
	67,92
	1537,71

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	14,42
	22,64
	70,63
	1599,06

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	14,42
	22,64
	77,56
	1755,96

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	14,42
	22,64
	 
	 

	 
	1. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	14,42
	22,64
	680,11
	15397,69

	 
	2. 408-9080
	Щебень
	м3
	10,1
	15,86
	926,6
	14695,88

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	6530,66
3950,78
45464,43

	5
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,48
	11566,06
	5551,71

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,38
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,19
	470,98
178,23
	89,49
33,86

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	0,4944
	11048,12
	5462,19


Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ


142%*0,94

95%*0,85


45,22

27,36

	5624,29

	6
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 т смеси
	 
	0,87
	278421,24
	242226,48

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	чел.час
	26,124
	22,73
	78,42
	1782,49

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	25,8
	22,45
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	5,016
	4,36
	344,21
89,15
	1500,76
388,69

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	16,284
	14,17
	535,01
110,67
	7581,09
1568,19

	 
	3. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,432
	0,38
	462,49
89,15
	175,75
33,88

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	4,068
	3,54
	1527,92
110,67
	5408,84
391,77

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,005
	0,00435
	13583,04
	59,09

	 
	6. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,052
	0,04524
	11048,12
	499,82

	 
	7. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	101
	87,87
	2563,13
	225222,23

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	5558,65
3362,76
251147,89

	7
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,48
	11566,06
	5551,71

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,38
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,19
	470,98
178,23
	89,49
33,86

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	0,4944
	11048,12
	5462,19

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	45,22
27,36
5624,29

	8
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м2 покрытия
	 
	1,2
	267224,45
	320669,34

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	45,96
	55,15
	77,56
	4277,43

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	22,944
	27,53
	 
	 


489,24


19,57

	4,15

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,68
	2,02
	56,18
	113,48

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,752
	5,7
	344,21
89,15
	1962,00
508,16

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	13,812
	16,57
	535,01
110,67
	8865,12
1833,80

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,468
	0,56
	462,49
89,15
	258,99
49,92

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,828
	4,59
	1527,92
110,67
	7013,15
507,98

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,048
	0,06
	448,56
	26,91

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,00744
	20353,84
	151,43

	 
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0076
	0,009154
	11048,12
	101,13

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,18
	4179,16
	752,25

	 
	11. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	96,6
	115,9
	2563,13
	297066,77

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	9588,08
5800,4
336057,82

	  Итого по разделу 1 Дорожная одежда
	714109,73

	                                       Раздел 2. Присыпные обочины

	9
	ГЭСН01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 с учетом Купл=1,08 и потерь при транспортировании 1%
	1000 м3 грунта
	 
	0,061
	17992,05
	1097,52

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	9,28
	0,57
	70,63
	40,26

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	26,91
	1,64
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	20,53
	1,25
	708,91
103,75
	886,14
129,69

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	6,38
	0,39
	431,80
110,67
	168,40
43,16

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,03
	0,00183
	926,6
	1,7

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	190,19
90,52
1378,23

	10
	С310-3019-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 19 км; нормативное время пробега 1,417 час; класс груза 1
	1 т
	 
	98
	87,64
	8588,72

	11
	ГЭСН01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов0: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,061
	1678,7
	102,4

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	2,99
	0,18
	70,63
	12,71

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	3,33
	0,2
	 
	 


431,80


86,36

	22,13

	 
	2. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	0,07
	 
	590,31
	 

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,02
	0,00122
	926,6
	1,13

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	31,16
14,83
148,39

	12
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,056
	7644,94
	428,12

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,24
	0,97
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,08
	400,74
110,67
	32,06
8,85

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	0,88
	431,80
110,67
	379,98
97,39

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,08
	163,98
	13,12

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	95,42
45,41
568,95

	13
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 К=18
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	1,008
	852,73
	859,55

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	1,51
	1,52
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	1,52
	400,74
110,67
	609,12
168,22

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	1,52
	163,98
	249,25

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	150,43
71,59
1081,57

	14
	ГЭСН01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,034
	8596,01
	292,26

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1)
	чел.час
	13,91
	0,47
	67,92
	31,92

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	13,91
	0,47
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	13,91
	0,47
	462,49
89,15
	217,37
41,90

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	100
	3,4
	12,18
	41,41

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	66,33
31,57
390,16

	15
	ГЭСН01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	 
	0,8
	4159,59
	3327,67

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1,8)
	чел.час
	32,08
	25,66
	70,09
	1798,51

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	2,87
	2,3
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,83
	0,66
	708,91
103,75
	467,88
68,48

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,4
	0,32
	431,80
110,67
	138,18
35,41

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)
	маш.-ч
	1,64
	1,31
	701,21
103,75
	918,59
135,91

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,94
45%*0,85
	 
	1533,49
780
5641,16

	  Итого по разделу 2 Присыпные обочины
	17797,17

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	731 907

	  Перевозка работников 319,35/8/6*33*2/50*615,20
	5 403

	  Итого
	737 310

	  НДС 18%
	132 716

	  ВСЕГО по смете
	870 025


Приложение к информационной карте по лоту № 11

	ВЕДОМОСТЬ

	дефектов и объемов работ, намеченных на

	Ремонт автомобильной дороги "Владимир - Тума" - Иванищи в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области

	Местоположение
	Существующее состояние
	Наименование
	Ед. изм.
	Объем

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       Автомобильная дорога "Владимир - Тума" - Иванищи км11+410 - км 11+810
	Площадь поврежденного покрытия превышает предельно допустимые нормы по ГОСТ Р 50597-93
	Раздел 1. Дорожная одежда
	 
	 

	
	
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	0,248

	
	
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2
	0,062

	
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	2,48

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,992

	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	1,8

	
	
	Розлив вяжущих материалов (битумной эмульсией)
	1 т
	0,992

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,48

	
	
	Раздел 2. Присыпные обочины
	 
	 

	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,122

	
	
	Перевозка до 26 км
	1 т
	195

	
	
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,122

	
	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,112

	
	
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1
	1000 м3 уплотненного грунта
	2,016

	
	
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,0672

	
	
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	1,6


	
	
	РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Ремонт автомобильной дороги "Владимир - Тума" - Иванищи в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области
	

	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: ВД
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________
	_______________1667,655
	тыс.руб.
	

	
	
	Средства на оплату труда ___________________________________________________________
	_________________37,831
	тыс.руб.
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2010 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                                       Раздел 1. Дорожная одежда

	1
	ВРС-02-001-2
	Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением
	10000 м2
	 
	0,248
	321,82
	79,81

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,63
	0,16
	 
	 

	 
	1. 121-601-1
	Машины дорожные комбинированные
	м-час
	0,63
	0,16
	462,49
89,15
	74,00
14,26

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	2,5
	0,62
	12,18
	7,55

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	14,4
6,97
101,18

	2
	ГЭСН27-03-009-01
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 м2
	 
	0,062
	7055,75
	437,46

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	4,188
	0,26
	74,03
	19,25

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	6,552
	0,41
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	2,184
	0,14
	462,49
89,15
	64,75
12,48

	 
	2. 122221
	Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм
	м-час
	2,184
	0,14
	2035,90
81,31
	285,03
11,38

	 
	3. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	2,184
	0,14
	590,31
	82,64


Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ


142%*0,94

95%*0,85


56,46

34,16

	528,08

	3
	Врс-02-006-2
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2
	100 м2
	 
	2,48
	51490,58
	127696,64

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 1.0) (ср 1)
	чел.час
	6
	14,88
	67,92
	1010,65

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 2.0) (ср 2)
	чел.час
	12,01
	29,78
	70,63
	2103,36

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 3.0) (ср 3)
	чел.час
	18,01
	44,66
	74,03
	3306,18

	 
	 
	Рабочие-строители (разряд 4.0) (ср 4)
	чел.час
	6
	14,88
	77,56
	1154,09

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	12
	29,76
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	6
	14,88
	344,21
89,15
	5121,84
1326,55

	 
	2. 121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	м-час
	6
	14,88
	96,72
	1439,19

	 
	3. 123001
	Машины дорожного мастера
	м-час
	6
	14,88
	680,11
	10120,04

	 
	4. 101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ
	т
	0,04
	0,0992
	6948,22
	689,26

	 
	5. 410-9010
	Смесь асфальтобетонная
	т
	16,4
	40,67
	2526,34
	102746,25

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	110%*0,94
50%
	 
	9204,19
4450,77
141351,6

	4
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,992
	11494,6
	11402,65

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,79
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,39
	470,98
178,23
	183,68
69,51

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	1,022
	10978,74
	11220,27

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	93,46
56,54
11552,65

	5
	ГЭСН27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	100 т смеси
	 
	1,8
	274701,84
	494463,31

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,1)
	чел.час
	26,124
	47,02
	78,42
	3687,31

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	25,8
	46,44
	 
	 

	 
	1. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	5,016
	9,03
	344,21
89,15
	3108,22
805,02

	 
	2. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	16,284
	29,31
	535,01
110,67
	15681,14
3243,74


462,49


360,74

	69,54

	 
	4. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	4,068
	7,32
	1527,92
110,67
	11184,37
810,10

	 
	5. 101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,005
	0,009
	13583,04
	122,25

	 
	6. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,052
	0,0936
	10978,74
	1027,61

	 
	7. 410-9010-1
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	101
	181,8
	2526,34
	459288,61

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	11500,66
6957,44
512921,41

	6
	ГЭСН27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1 т
	 
	0,992
	11494,6
	11402,65

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,792
	0,79
	 
	 

	 
	1. 120101
	Автогудронаторы 3500 л
	м-час
	0,396
	0,39
	470,98
178,23
	183,68
69,51

	 
	2. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	1,03
	1,022
	10978,74
	11220,27

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	93,46
56,54
11552,65

	7
	ГЭСН27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	1000 м2 покрытия
	 
	2,48
	263670
	653901,6

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4)
	чел.час
	45,96
	113,98
	77,56
	8840,29

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	22,944
	56,9
	 
	 

	 
	1. 021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,036
	0,09
	489,24
103,75
	44,03
9,34

	 
	2. 120500
	Гудронаторы ручные
	м-час
	1,68
	4,17
	56,18
	234,27

	 
	3. 120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	м-час
	4,752
	11,78
	344,21
89,15
	4054,79
1050,19

	 
	4. 120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	м-час
	13,812
	34,25
	535,01
110,67
	18324,09
3790,45

	 
	5. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	0,468
	1,16
	462,49
89,15
	536,49
103,41

	 
	6. 122000
	Укладчики асфальтобетона
	м-час
	3,828
	9,49
	1527,92
110,67
	14499,96
1050,26

	 
	7. 400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,048
	0,12
	448,56
	53,83

	 
	8. 101-0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг
	т
	0,0062
	0,01538
	20353,84
	313,04

	 
	9. 101-9010
	Битумная эмульсия
	т
	0,0076
	0,01892
	10978,74
	207,72

	 
	10. 102-0025
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,15
	0,372
	4179,16
	1554,65

	 
	11. 410-9010-2
	Смесь асфальтобетонная тип В3
	т
	96,6
	239,6
	2526,34
	605311,06

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%*0,94
95%*0,85
	 
	19815,39
11987,51
685704,5

	  Итого по разделу 1 Дорожная одежда
	1363712,1

	                                       Раздел 2. Присыпные обочины

	8
	ГЭСН01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,122
	17994,23
	2195,3

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	9,28
	1,13
	70,63
	79,81

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	26,91
	3,28
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	20,53
	2,5
	708,91
103,75
	1772,28
259,38

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	6,38
	0,78
	431,80
110,67
	336,80
86,32

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,03
	0,00366
	999,46
	3,66

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	380,38
181,03
2756,71

	9
	С310-3026-1
	Перевозка до 26 км
	1 т
	 
	195
	109,21
	21295,95

	10
	ГЭСН01-01-016-01
	Работа на отвале, группа грунтов0: 1
	1000 м3 грунта
	 
	0,122
	1680,16
	204,98

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2)
	чел.час
	2,99
	0,36
	70,63
	25,43

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	3,33
	0,41
	 
	 

	 
	1. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	3,26
	0,4
	431,80
110,67
	172,72
44,27

	 
	2. 400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	м-час
	0,07
	0,01
	590,31
	5,9

	 
	3. 408-9080
	Щебень
	м3
	0,02
	0,00244
	999,46
	2,44

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	62,31
29,66
296,95

	11
	ГЭСН01-02-001-01
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,112
	7644,94
	856,23

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	17,24
	1,93
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	0,17
	400,74
110,67
	68,13
18,81

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	15,73
	1,76
	431,80
110,67
	759,97
194,78

	 
	3. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	0,17
	163,98
	27,88


Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ


95%*0,94

50%*0,85


190,83

90,82

	1137,88

	12
	ГЭСН01-02-001-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-1 К=18
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	2,016
	852,73
	1719,1

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	1,51
	3,04
	 
	 

	 
	1. 010312
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	1,51
	3,04
	400,74
110,67
	1218,25
336,44

	 
	2. 120711
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т
	маш.-ч
	1,51
	3,04
	163,98
	498,5

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	300,84
143,18
2163,12

	13
	ГЭСН01-02-006-01
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (60%)
	1000 м3 уплотненного грунта
	 
	0,0672
	8596,01
	577,65

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1)
	чел.час
	13,91
	0,93
	67,92
	63,17

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	13,91
	0,93
	 
	 

	 
	1. 121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	м-час
	13,91
	0,93
	462,49
89,15
	430,12
82,91

	 
	2. 411-0001
	Вода
	м3
	100
	6,72
	12,18
	81,85

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%*0,94
50%*0,85
	 
	131,11
62,4
771,16

	14
	ГЭСН01-02-027-12
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 спланированной площади
	 
	1,6
	4159,59
	6655,34

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 1,8)
	чел.час
	32,08
	51,33
	70,09
	3597,72

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	2,87
	4,59
	 
	 

	 
	1. 060248
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3
	маш.-ч
	0,83
	1,33
	708,91
103,75
	942,85
137,99

	 
	2. 070149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 (108) кВт (л.с.)
	маш.-ч
	0,4
	0,64
	431,80
110,67
	276,35
70,83

	 
	3. 120202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)
	маш.-ч
	1,64
	2,62
	701,21
103,75
	1837,17
271,83

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%*0,94
45%*0,85
	 
	3066,98
1560
11282,32

	  Итого по разделу 2 Присыпные обочины
	39704,08

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	  Итого
	1403416,16

	  Перевозка работников 468,64/8/6*2*41/50*615,20
	9 851

	  Итого
	1 413 267

	  НДС 18%
	254 388

	  ВСЕГО по смете
	1 667 655


ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*:

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________

                                                                                                                                  (указать наименование предмета открытого аукциона)

для нужд ____________________________________________________________________ 

                                                                                       (указать наименование заказчика)

	№

п/п
	Наименование документа
	Стр.

	1.
	Опись документов в составе заявки на участие в открытом аукционе
	

	2.
	Заявка на участие в открытом аукционе
	

	3.
	Техническое предложение
	

	…
	Доверенность на участие в открытом аукционе № ___ от _
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	

	…
	
	


Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

           _____________________________________________________________________________

  должность                                           подпись                                        Фамилия И.О. 

МП

	На бланке организации

Дата, исх. номер
	Уполномоченный орган: 

КУМИ администрации Гусь-Хрустального района

___________________________________

601500, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, 6


Заявка на участие в открытом аукционе*
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

для нужд _________________________________ (далее – документация об аукционе),

(указать наименование заказчика)

___________________________________________________________________________,

 (указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. – для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

(указать должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, подписывающего заявку от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ___________________________________________________ (далее – участник размещения заказа), предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем**:

1) в отношении участника размещения заказа не осуществляется проведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

3) у участника размещения заказа отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сведения об участнике размещения заказа:

	Для юридических лиц:

	Полное фирменное наименование
	

	Организационно-правовая форма
	

	Место нахождения
	

	Почтовый адрес
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Адрес электронной почты (при наличии)
	

	Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
	

	
	

	Для физических лиц:

	Фамилия
	

	Имя
	

	Отчество
	

	Паспортные данные 
(№ паспорта, дата выдачи, кем выдан)
	

	Место жительства
	

	Почтовый адрес
	

	Телефон
	

	Факс (при наличии)
	

	Адрес электронной почты (при наличии)
	

	Адрес сайта в сети «Интернет» (при наличии)
	


4. Участник размещения заказа фактом подачи настоящей заявки признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание документации об аукционе, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача настоящей заявки свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном документацией об аукционе и действующим законодательством о размещении заказов.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия участником размещения заказа уполномочен ___________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_________________________________________________________________________


должность 


подпись 



Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

__________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц, 

_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет ____________________________________________________________________

                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ___________ № _____________ выдан ___________________ «____»г.

представлять интересы _____________________________________________________

                                                     (наименование (ФИО) участника размещения заказа) 

_____________________________________________________________________________

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 

_____________________________________________________________________________

                                                (указать предмет конкурса) 

для нужд _____________________________________________________________________

                                                                  (указать наименование заказчика) 

который состоится « ____» ____________________________________________________ г.

   (указывается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

           В целях выполнения данного поручения ________________________________ уполномочен подать заявку на участие в данном аукционе, подписывать от имени доверителя все документы в составе заявки на участие в аукционе, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись ______________________________      ____________________ 

                        (Ф.И.О. удостоверяемого)         (подпись удостоверяемого)

удостоверяю.

Доверенность действительна по «______» ____________________________ г.

Подпись доверителя ___________________________________ ( _____________________ )

                                          должность                   подпись                                    (Ф.И.О.)

М.П.

	На бланке организации

Дата, исх. номер
	Заказчику 

Уполномоченному органу


Запрос на разъяснение Документации ОБ АУКЦИОНЕ

              Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе  на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории Гусь-Хрустального района в 2010 году: Лот 1 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума – Старково» - Тюрьвищи; Лот 2 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир-Тума» - станция Нечаевская; Лот 3 - выполнение работ по ремонту дороги Икшево - Василёво – Захарово; Лот 4 - выполнение работ по ремонту дороги Тащилово - Долбино – Новодурово; Лот 5 - выполнение работ по ремонту дороги Аксёново - Окатово – Степаново; Лот 6 - выполнение работ по ремонту дороги «Красный Посёлок – Колпь» - Уляхино; Лот 7 - выполнение работ по ремонту дороги Золотково - Константиново - Заколпье – Григорьево; Лот 8 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Купреево» - разъезд Золотковский; Лот 9 - выполнение работ по ремонту дороги «Гусь-Хрустальный – Уршельский» - Тасин Бор; Лот  10 - выполнение работ по ремонту дороги Губцево - Першково - Малая Артёмовка; Лот 11 - выполнение работ по ремонту дороги «Владимир - Тума» - Иванищи.
  для  (дата и время проведения аукциона «14» июля  2010 г. в 10:00 по московскому времени):

	№

п/п
	Раздел  документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений  документации об аукционе

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

 должность                                            подпись                                          Фамилия И.О. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
        Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _________________________________

____________________________________________________________, в том числе условия и порядок                                        (указывается предмет аукциона)

проведения настоящего аукциона, мы __________________________________

                               (указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _______________________________________________________________________,

                                            (указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________,

согласны  выполнить  предусмотренные аукционом функции на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального  контракта:

1. Наименование 

2. Условия финансирования
2.1. Форма оплаты  

2.2. Сроки оплаты

2.2. Порядок оплаты 

3. Место выполнения работ: 

4. Сроки выполнения работ:

5. Условия выполнения работ:

5.1. Требования к безопасности выполнения работ

5.2. Требования к результатам работ
5.3. Срок предоставления гарантии качества

5.4. Объем предоставления гарантии качества

Подпись участника размещения заказа или лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

должность                                              подпись                                                    Фамилия И.О.

Примечание: Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего подтверждения.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №  (по лотам №№1-11)
г. Гусь-Хрустальный                                                                          «___» __________ 2010 г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Заказ​чик», в лице первого заместителя главы района, председателя комитета Рыжкова А.И. действую​щего на основании Положения, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________________________, действующий на основании ___________,с дру​гой стороны, в соответствии протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № _____ от  «___»_______2010 г. заключили настоящий Муниципаль​ный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы ремонту муниципальных дорог общего пользования Гусь-Хрустального района Владимирской области в 2010 г.  согласно установленных сроков выполнения работ, прилагаемой ведомости дефектов и сметной документации. Данные приложения являются неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.
1.2. Ремонт автомобильных дорог - комплекс работ по воспроизводству её первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.
Под комплексом работ подразумевается:

1. Выполнение работ по ремонту муниципальных дорог общего пользования в соответствии с действующей классификацией работ по ремонту автомобильных дорог, дорожных элементов и других сооружений на них в пределах работ, отражаемых в сметах, утверждённых Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет _________________________________ рублей. 
2.2. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы по Контракту осуществляется в  течение  10  календарных  дней после  подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

2.3.  Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и по форме КС-3, представленные в соответствии с планом финансирования (приложение № 3). 
3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.Подрядчик обязан:


3.1.1. Выполнять работы по ремонту муниципальных дорог общего пользования в Гусь-Хрустальном районе в  соответствии с согласованным  сторонами  сроком выполнения   работ  в  пределах  лимита  финансирования.  

3.1.2. Информировать Заказчика, представителя определенной Заказчиком  организации, осуществляющей функции технического надзора за осуществлением ремонта муниципальных дорог общего пользования в Гусь-Хрустальном районе о ходе выполнения работ.


3.1.3. Строго выполнять все письменные  указания Заказчика, представителя определенной Заказчиком организации, осуществляющей функции технического надзора за осуществлением ремонта муниципальных дорог общего пользования в Гусь-Хрустальном районе по поводу выполнения работ.


3.1.4. Качественно выполнять работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта в соответствии со сроками выполнения  работ,  на  основании  действующих строительных, санитарных и других норм, в том числе и природоохранных и в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе на  основании  ГОСТ 10807-78, ГОСТР 51256-99, ГОСТ 25695-91, ГОСТ 26804-86, СНиП 2.05.02.-85, СНиП 3.06.03.-85, ВСН24-88 инструкции по эксплуатации ж/д переездов (ТВ. МПС СССР 19.08.1991г.) и иных актов, регулирующих выполнение работ данного вида.


3.1.5. Представлять Заказчику, а также определенному Заказчиком представителю организации, осуществляющей функции технического надзора за осуществлением Подрядчиком ремонта муниципальных дорог общего пользования в Гусь-Хрустальном районе (далее-Контролирующий орган)  данные, необходимые для исполнения условий настоящего Контракта.

 3.1.6. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения контракта.

3.1.7. Представлять Заказчику, Контролирующему органу акты сверки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
3.1.8.  Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками
  3.2. Подрядчик  имеет  право:
3.2.1.Получать  от  Заказчика  информацию, разъяснения и указания,  касающиеся  выполнения  работ  по настоящему  контракту.
4.ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.  Заказчик обязуется:

4.1.1.  Своевременно и в полном объеме оплачивать работы по настоящему Контракту;

4.1.2. Принять  у  Подрядчика выполненные  работы,  либо  предоставить  мотивированный отказ от приёмки  выполненных  работ,  с  указанием  недостатков  и  сроков  их  устранения.
4.2.  Заказчик имеет право:

4.2.1.Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком;
4.2.3. В случае  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  по  контракту отказаться от его исполнения, письменно  предупредив  Подрядчика не  менее, чем  за 2 недели и   уплатив Подрядчику, часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При несоблюдении по вине Подрядчика сроков выполнения работ, определяемого в Планах работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ  от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. За срыв сроков оплаты работ, определенных разделом 2 настоящего контракта, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.5. Наступление обстоятельств, указанных в п. 5.4, должно быть документально подтверждено.

5.6.Подрядчик  несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения.
5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе заключения и исполнения настоящего Контракта, по которым не было достигнуто соглашение (путем переговоров), разрешаются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Владимирской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Срок окончания действия контракта _________2010 года при условии выполнения Сторонами всех принятых обязательств по контракту в полном объёме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.2. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны осуществляться  сторонами в письменном виде.

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.3.Ниже перечисленные документы (приложения) к данному Контракту  являются его неотъемлемой частью:

1) Дефектная ведомость
2) Сметная документация
8. Банковские реквизиты и адреса сторон
         Заказчик:



                        
Подрядчик:
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район
601500, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6

ИНН 3304012148, КПП 330401001, ОКАТО 17420000000

р/с 40204810400000000047 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области

БИК 041708001

         
	


* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.


** Указанный пункт включается в заявку только юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем.





